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ETUDE DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES DU BASSIN VERSANT DE LA GARTEMPE

1 Introduction/Contexte

Le Syndicat Mixte d'’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) a la
compétence GeMAPI depuis le 1er Janvier 2018. Le SMABGA exerce depuis longtemps une grande partie
des missions conférées par la nouvelle compétence. Toutefois, une partie de l'item n°1 « L'aménagement
d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique » (zones d’expansion des crues) et I'intégralité de
I'item n°5 « La défense contre les inondations et contre la mer » n’ont pas fait I'objet d’actions.

Cette prise de compétence a donc mis en évidence la nécessité d'une connaissance des zones
d'expansion des crues sur son territoire et la mise en ceuvre d'une stratégie de gestion de ces zones.

Le SMABGA souhaite en effet entamer une réflexion sur I'identification et la gestion des Zones d’Expansion
des Crues sur son territoire, c'est a dire de 'ensemble du bassin versant de la Gartempe en Haute-Vienne,
soit un bassin d’'une surface de prés de 1 600 km2. Sont ici définies comme Zones d’Expansion des Crues
(Z.E.C.), les espaces naturels ou aménagés ou se répandent les eaux lors du débordement des cours
d'eau dans leur lit majeur. Cette expansion momentanée des eaux écréte la crue en étalant sa durée
d'écoulement. Elles correspondent en général a des secteurs trés peu urbanisés, qualifies de zones ou
champs d'expansion des crues en raison des faibles dommages qu'ils sont susceptibles de subir en
cas d'inondation (faible vulnérabilité) et de l'intérét que présente leur préservation dans le cadre de la
gestion du risque inondation a I'échelle du cours d'eau. Ce stockage participe a la recharge de la nappe
alluviale et au fonctionnement des écosystémes aquatiques et terrestres. Les Z.E.C. sont définies a
l'article 48 de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques, codifiées a l'article L. 211-12 du code de
I'environnement.

Le SMABGA dans le cadre de sa politique « Riviéres » ainsi qu’au regard de la loi sur la prévention des
risques du 30 juillet 2003 et de ses décrets d’application, souhaite donc réaliser une étude préalable a la
définition des zones naturelles d’expansion des crues sur son territoire avec pour objectif de se donner les
moyens de s’engager sur la voie de la prévention des crues par une gestion des zones naturelles
inondables et en rendant fonctionnel ces champs d'expansion et ainsi produire un ralentissement
dynamique du cours d'eau. Ces actions auront des effets qui iront bien au-dela du périmétre du SMABGA
(zone aval du territoire retenu).

2 Objet du marché

Les enjeux auxquels répondent les objectifs de I'étude sont la solidarité amont/aval, la gestion de la
ressource en eau, la gestion des zones naturelles d'expansion des crues et la prévention contre les
inondations.

Les objectifs sont multiples :

- Améliorer la connaissance du territoire en vue d’obtenir des données homogénes sur tout le périmétre du
SMABGA et pouvoir exercer de fagon pertinente la compétence GeMAPI.

- Identifier les enjeux et zones/linéaires prioritaires pour la préservation et gestion des zones d’expansion
des crues (dont zones humides), pour une gestion multifonctionnelle des milieux aquatiques.

- Définir une stratégie et un programme d’actions chiffré (a court, moyen et long termes) pour exercer les
items 1 et 5 de la compétence GeMAPI.

Les éléments de missions de I'étude sont les suivants :

- Diagnostic du territoire et cartographie des zones d'expansion des crues,
- Définition des enjeux du territoire,

- Hiérarchisation des zones d'expansion des crues,

- Stratégie d'intervention et d'aménagement.
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3 Territoire d'étude

L'étude porte sur I'ensemble des masses d'eau du territoire du Syndicat Mixte d'/Aménagement du Bassin
de la Gartempe et de ses Affluents, soit un bassin versant de 1 578 km?2.

Un bassin versant optionnel de 177 km? est également proposé dans le cadre de cette étude.
23 masses d'eau sont concernées pour tout ou partie par cette étude :

Masse d'eau Code
Gartempe et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec I'Ardour FRGR0409
Gartempe et ses affluents de sa confluence avec I'Ardour jusqu'a sa confluence avec le Vincou FRGR0410a
Gartempe et ses affluents de sa confluence avec le Vincou jusqu'a sa confluence avec la Brame FRGR0410b
Gartempe et ses affluents de sa confluence avec la Brame jusqu'a Montmorillon FRGRO0411
Anglin et ses affluents depuis sa source jusqu'a la confluence avec I'Abloux FRGR0413
Ardour et ses affluents de sa source jusqu'au lac du Pont a I'Age FRGRO0415a
Ardour et ses affluents du lac du Pont a I'Age jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGRO0415¢
Couze et ses affluents de sa source jusqu'au lac de Saint Pardoux FRGRO0416a
Couze et ses affluents du lac de Saint Pardoux jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGRO0416¢c
Semme et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR0417
Vincou et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR0418
Brame et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR0419
Benaize et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec I'Asse FRGR0422
L'Asse et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Benaize FRGR0423
Le Salleron et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec I'Anglin FRGR0424
Ritord et ses affluents de sa source jusqu'au lac de Saint Pardoux FRGR1690
Sagnat et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1704
Lavillemichel et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1710
Borderie et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1721
Planche Saint Bonnet et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1737
Planteloup et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Gartempe FRGR1730
Narablon et ses affluents de sa source jusqu'a la confluence avec la Benaize FRGR1822
Retenue de Saint Pardoux FRGL162

Une carte du territoire concerné est présentée en annexes 1 et 2.

4 Méthodologie retenue

Les principales phases de cette étude seront les suivantes :
— Phase 1 : Diagnostic du territoire et cartographie des Zones d'Expansion des Crues (ZEC) ;
— Phase 2 : Définition des enjeux du territoire ;
— Phase 3 : Hiérarchisation des Zones d'Expansion des Crues (ZEC) ;
— Phase 4 : Stratégie d'intervention et d'aménagement.
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4.1 Phase 1 : Diagnostic du territoire et cartographie des Zones d'Expansion des
Crues (ZEC) :

4.1.1 Etat des lieux

Il s’agit de recueillir des données (textuelles et cartographiques) et d’élaborer un document de synthése
des documents existants.

La Gartempe a fait I'objet de plusieurs études ces 20 derniéres années. Le prestataire en prendra
connaissance pour apprehender la problématique et analyser les données qui lui serviront pour sa
prestation.

Sur le reste du territoire, il existe des données sur les zones humides produites par 'TEPTB Vienne (zones a
dominantes humides du Limousin, zones humides a enjeux du SAGE Vienne) ainsi que d’autres études de
diverses structures (CEN Limousin...). L'étude préliminaire des risques d’'inondation du bassin Loire-
Bretagne (décembre 2011) constitue également une base de travail.

Un certain nombre de données sont en possession du maitre d’ouvrage qui les transmettra directement au
prestataire (Un tableau récapitulatif des données est présenté en annexe 3). Toutefois celui-ci devra
contacter les principaux partenaires potentiellement fournisseurs de données (Etat, EPTB Vienne, DDT de
la Haute-Vienne, DREAL Nouvelle Aquitaine, Agence de I'eau Loire-Bretagne...) et consulter les sites
Internet dédiés a I'information géographique (PIGMA, Agence de I'eau Loire-Bretagne par exemple) afin
d’obtenir un recueil de données le plus exhaustif possible, en lien avec la thématique de I'étude.

Le maitre d'ouvrage a également réalisé un travail de recherche d'archives et d'enquéte afin d’appréhender
le volet risque d'inondation et traité dans un document intitulé « Etat de la connaissance des phénoménes
d'inondation et crue sur le bassin versant de la Gartempe en Haute-Vienne » qu'il fournira au prestataire.

4.1.2 Analyse hydrogéomorphologique

Cet état des lieux devra comprendre I'analyse des données hydrauliques, pluviométriques,
géologiques et hydrométriques des cours d’eau et bassins versants a partir des données existantes
et de modélisations. La méthode proposée notamment en termes de modélisation hydraulique devra étre
décrite dans le mémoire technique présenté dans I'offre des candidats. Elle devra permettra I'obtention d’'un
degré de précision et de fiabilité suffisant pour atteindre les objectifs de I'étude. Cette méthode devra
permettre également d'évaluer les volumes stockés par les zones d'expansion des crues.

L'analyse permettra d’établir la délimitation précise des unités géomorphologiques significatives du
fonctionnement hydrologique du systéme alluvial.

Un figuré spécial sera créé pour représenter chacune de ces zones.

4.1.3 Cartographie des Zones d'Expansion des Crues

Sur la base des données topographiques (BDAIti 25 m. et RGE Alti 5 m.) et des résultats de la modélisation
hydrologique/hydraulique, le prestataire réalisera une cartographie des zones inondables et
d'expansion des crues a Q10, Q50 et Q100.

Tous les ouvrages connus (barrages, seuils, étangs... inventoriés/référencés au Référentiel des Obstacles
a 'Ecoulement par la DDT et 'AFB et/ou dans les états de lieux préalables & la mise en ceuvre de Contrats
et/ou dans la BD TOPO de I'lGN pour les étangs) qui peuvent influencer le régime hydrographique des
cours d’eau seront indiqués sur I'atlas.

Cette cartographie aura un rendu au 1/10 000°™ et constituera un atlas des zones inondables et
d'expansion des crues du territoire du SMABGA par masse d'eau.
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4.1.5 Rendu du diagnostic du territoire et de cartographie des zones d'expansion des crues

Le rendu devra se faire sous la forme d’'un rapport synthétique listant les documents existants, décrivant
brievement leur contenu, leur intérét pour la connaissance de la thématique et leur utilisation dans I'étude.

L'analyse des données devra permettre I'élaboration d’'un rapport d’état des lieux et des enjeux. Des
cartographies générales des principales données obtenues a I'échelle des masses d’eau étudiées seront
également produites ainsi que l'atlas cartographique des zones inondables et d'expansion des crues du
territoire du SMABGA. Tous les documents récoltés devront étre fournis au maitre d’ouvrage sous format
numeérique.

Un tableau qui rassemblera les principales caractéristiques des ZEC sera également produit (occupation
des sols, connectivité, volume...).

Le rapport devra étre fourni au format pdf et word ; les tableaux au format pdf et excel; les
cartographies sous format image (.jpeg ou .bmp) ; les tables cartographiques sous format
compatible Qgis. L'ensemble des fichiers numériques fournis devront étre intitulés clairement et
bien ordonnés afin que le maitre d’ouvrage ne présente pas de difficulté a trouver I'information
recherchée.

4.2 Phase 2 : Définition des enjeux du territoire

Le prestataire devra proposer dans son offre des précisions méthodologiques pour identifier les zones a
enjeux prioritaires. La méthode proposée devra permettra I'obtention d’'un degré de précision et de fiabilité
suffisant pour atteindre les objectifs de porter a connaissance et d’évaluation d'un potentiel risque.

Les enjeux propres au territoire d’étude devront étre définis d’'une fagon globale mais aussi pour chaque
masse d’eau et expliqués dans le rapport de rendu.

Il s'agit d'une analyse multicritere et multifonctionnelle des enjeux comme par exemple :
— la gestion équilibrée des milieux aquatiques,
— les zones humides,
— les zones d'intérét écologique,
— la gestion quantitative de la ressource en eau,
— les ouvrages,
— la sécurité des biens et des personnes.

Le Comité de pilotage validera au préalable les critéres d'analyse des enjeux.

Cette phase d’étude donnera lieu a des rendus cartographiques par masse d’eau au 1/25 000éme
sur les portions du territoire identifiées comme étant prioritaires.

4.3 Phase 3 : Hiérarchisation des zones d'expansion de crues

Le bureau d'étude réalisera une hiérarchisation des ZEC. Le prestataire devra proposer dans son offre des
précisions méthodologiques pour réaliser cette hiérarchisation.

Cette hiérarchisation sera multicritére et multifonctionnelle en utilisant par exemple les critéres suivants :
— l'occupation du sol,
— lintérét écologique,
l'influence de la ZEC sur I'onde de crue (volume retenu, connectivité),
— la position de la ZEC vis a vis des zones a enjeux prioritaires.

Le Comité de pilotage validera au préalable les critéres retenus pour cette hiérarchisation.
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Une note globale permettra la hiérarchisation des ZEC et un tableau qui rassemblera les principales
caractéristiques des ZEC ainsi que les notes obtenues pour chacune des ZEC sera produit.

Cette phase d’étude donnera lieu a des rendus cartographiques par masse d’eau au 1/10 000éme
ainsi qu'un tableau au format excel.

4.4 Phase 4 : Stratégie d'intervention et d'aménagement

La stratégie d'intervention devra permettre au SMABGA de :
— déterminer les actions de gestion, d'entretien et de restauration des zones d'expansion des crues ;
— déterminer les actions de prévention a mettre en place sur le territoire.

4.4.1 Les actions de gestion, d'entretien et de restauration des zones d'expansion des crues
a mener

A partir de I'état des lieux/diagnostic et notamment de la hiérarchisation des zones d'expansion des crues,
des opérations peuvent étre menées sur ces zones et contribuer a protéger et gérer les zones ou se
concentrent les enjeux. L'utilisation et la gestion des zones d'expansion des crues visent a valoriser les
services rendus par les espaces naturels pour réduire l'intensité de I'aléa inondation.

En fonction des différentes situations possibles rencontrées sur la zone d'étude, le prestataire détaillera les
actions envisageables pour gérer au mieux les phénoménes d'expansion des crues. Ces actions seront
regroupées a minima selon trois catégories :
— les actions de gestion et de préservation (ex : acquisition fonciére (etc...) ;
— les actions d'entretien (ex : fauchage de la végétation, etc....) ;
— les actions de restauration (ex : remise en connexion lit majeur / lit mineur, décaissement de ZEC
pour amplifier le volume de stockage, etc...).

Le prestataire récapitulera I'ensemble de ses actions au sein d'un tableau qui décrira :
— l'objectif visé ;
— le fonctionnement ;
— la faisabilité technique ;
— la faisabilité économique ;
— l'estimation de co(t ;
— lindicateur de suivi ;
— les inconvénients ;
— l'efficacité et les gains escomptés par 'aménagement (volume de stockage estimé) ;

A partir de cette analyse générale des actions pouvant étre mises en ceuvre dans les zones d'expansion
des crues, le prestataire spatialisera les actions a mettre en ceuvre sur la base de ses connaissances
acquises en phase 1.

4.4.2 Les actions de prévention a mettre en place

En fonction des différentes situations possibles rencontrées sur la zone d'étude, le prestataire détaillera les
actions envisageables en matiére de prévention les phénoménes de crue. Ces actions seront regroupées a
minima selon trois catégories :

— l'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ;
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— la surveillance, la prévision des crues et des inondations ;

— lalerte et la gestion de crise ;

— la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme et notamment le réseaux pluvial et la
voirie ;

— la stratégie et les actions de réduction de la vulnérabilité des étangs et barrages ;

— les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.

Le prestataire récapitulera I'ensemble de ses actions au sein d'un tableau qui décrira :
— l'objectif visé ;
— le fonctionnement ;
- la faisabilité technique ;
— la faisabilité économique ;
— l'estimation de co(t ;
— l'indicateur de suivi ;
— les inconvénients ;
— l'efficacité de I'action ;

A partir de cette analyse générale des actions pouvant étre mises en ceuvre pour la prévention, le
prestataire spatialisera les actions a mettre en ceuvre sur la base de ses connaissances acquises en phase
1.

5 Organisation et moyens

5.1 Références et compétences

Les références et compétences de l'intervenant et les moyens mis en place pour la réalisation de I'étude
seront précisées dans un document technique de réponse a l'offre.

5.2 Suivi du projet

Le suivi du projet sera réalisé par le Syndicat Mixte d’/Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses
Affluents.

L'organisation des réunions sera faite par le bureau d’études qui se chargera de définir une date en lien
avec les différents intervenants et d’envoyer les invitations.

En fonction des besoins du bureau d'études ou du maitre d’ouvrage, des réunions intermédiaires
supplémentaires pourront étre programmeées.

Le bureau d’étude se chargera d’établir un compte-rendu de chaque réunion a envoyer a I'ensemble des
participants.

Le nombre de réunion est estimé a 5 :

- Une réunion de démarrage avec le comité de pilotage (SMABGA, CCHLeM, CCELAN, CCGSP,
CCMVOC, AE, CRNA, CD87, DDT, CA87, CEN Limousin...)

- Une réunion en fin de phase 1

- Une réunion en fin de phase 2

- Une réunion en fin de phase 3

- Une réunion en fin de phase 4
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5.3 Rendu

D’une maniére générale, le bureau chargé de I'étude produira autant de cartes, plans, schémas,
graphiques, photographies nécessaires a la bonne compréhension et a l'illustration du texte.

Il devra au minimum fournir les documents demandés pour chaque phase (voir chapitre 4).

Le bureau d’études produira le rapport final en version électronique (format pdf et word) et version papier
en 6 exemplaires dont un reproductible, avec lI'ensemble des plans cartographiques. Les plans
cartographiques seront également rendus dans un format informatique compatible SIG (logiciel QGIS).

L'ensemble des documents produits ou utilisés au cours de I'étude demeureront la propriété du Maitre
d’Ouvrage.

5.4 Délai de réalisation

Le délai souhaité de réalisation de I'étude est de 12 mois.

6 Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les piéces générales et particulieres.

Les pieces générales bien que non jointes aux autres piéces constitutives sont réputées connues de
I'entrepreneur et sont les suivantes :
o le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de
prestations intellectuelles approuvé par le décret n°78-1306 du 26 Décembre 1978 et 'ensemble
des textes qui I'ont modifié ;

Les piéces constitutives du marchés sont les suivantes par ordre de priorité :

e lacte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi,

¢ le cahier des clauses particuliéres (C.C.P.), a accepter sans aucune modification et son annexe,

e les détails quantitatifs et estimatifs ddment complétés,

e une note sur papier libre décrivant les moyens et les modalités pour atteindre les objectifs, ainsi
que toute information nécessaire pour le jugement des offres et notamment le nombre de jours
que le bureau d’étude consacrera pour cette opération, par catégorie de personnel.

7 Secret professionnel et obligation de discrétion

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations et décisions dont il aura connaissance au cours de I'exécution du présent
marché.

Il s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de documents a
des tiers sans 'accord préalable de la personne responsable du marché.
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8 Prix — Eléments de missions — Réglement de comptes — Variation
dans les prix

8.1 Prix et unité monétaire

Les prestations faisant I'objet du marché et définies dans le présent C.C.P. sont réglées par des prix
forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Le prix comprend notamment les prestations et interventions nécessaires jusqu'a I'achévement de la
mission.

L'unité monétaire pour I'exécution du présent marché (calcul des acomptes et du solde, détermination des
« nets a payer », etc.) est appelée monnaie de compte dans I'ensemble des piéces du présent dossier.

L'unité monétaire, dans laquelle chaque candidat ou sous-traitant souhaite étre réglée, est appelé monnaie
de réglement dans I'ensemble des piéces du présent dossier.

Le maitre d’ouvrage choisit comme monnaie de compte et de réglement I'Euro.

8.2 Eléments de mission

Le présent marché est décomposé par les éléments de mission suivant :

e ¢élément de mission n° E.M.1 : ces prestations commencent a partir de la notification du marché et
jusqu’a la validation par le comité de pilotage de I'état des lieux avec une cartographie des ZEC,
(phase 1 du cahier des charges (paragraphe 4.1)),

e élément de mission n° E.M.2 : ces prestations commencent a partir de la validation de la phase 1
par le comité de pilotage qui déclenchera la définition des enjeux du territoire étudié et jusqu’a la
validation par le comité de pilotage de cette phase, (phase 2 du cahier des charges (paragraphe
4.2)),

e ¢élément de mission n° E.M.3 : ces prestations commencent a partir de la validation des zones a
enjeux par le comité de pilotage qui déclenchera la mise en ceuvre de la phase de hiérarchisation
des zones d'expansion des crues et jusqu’a la validation par le comité de pilotage de cette phase,
(phase 3 du cahier des charges (paragraphe 4.3)),

e ¢élément de mission n° E.M.4: ces prestations commencent a partir de la validation la
hiérarchisation des zones d'expansion des crues par le comité de pilotage qui déclenchera la mise
en ceuvre de la phase de développement de la stratégie d'intervention et d'aménagement et
jusqu’a la validation par le comité de pilotage de cette phase, (phase 4 du cahier des charges
(paragraphe 4.4)),

Ces éléments de mission sont considérés comme des phases techniques assorties d’'un paiement partiel
définitif.
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8.3 Réglement de comptes

8.3.1 Modalités du réglement

Les stipulations du C.C.A.G. s’appliquent.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents, se libérera des sommes
dues par mandat administratif établi sur présentation d’'une facture établie en trois exemplaires. Le
comptable assignataire chargé des paiements est monsieur le trésorier comptable publique de Bessines
sur Gartempe.

8.3.2 Rythme des reglements

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet de paiements partiels définitifs et, le cas échéant,
d’acomptes.

Les prestations incluses dans les éléments de mission ne peuvent faire I'objet de paiements partiels
définitifs qu’aprés achévement total de chaque élément de mission et réception par le maitre d’ouvrage
telle que précisée a l'article 9 du présent C.C.P.

Toutefois , lorsque les prestations d’'un élément de mission s’exécutent sur une durée importante et afin que
lintervalle entre deux paiements n’excéde pas trois mois (article 12.23 du C.C.A.G.), elles doivent faire
I'objet d’'un ou plusieurs acomptes.

8.3.3 Acompte

a) Demande d’acompte

La demande d’acompte, établie par le titulaire, est envoyée a la personne responsable du marché par lettre
ou remise contre récépissé.

Elle comporte le compte-rendu d’avancement de I'élément de mission considéré et le pourcentage
d’avancement de son exécution.

Ce pourcentage, aprés accord de la personne responsable du marché, sert de base au calcul du montant
de I'acompte correspondant.

b) Acompte

A partir de la demande d’acompte présentée par le titulaire, la personne responsable du marché détermine
le montant de 'acompte a lui verser dans un état d’acompte qui fait ressortir :

a) 'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant de I'élément de mission
concerné a régler compte-tenu des prestations effectuées depuis le début de cet
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élément de mission ;

b) les pénalités éventuelles prévues a l'article 5.4 du présent C.C.P., et ce, depuis le
début de I'élément de mission ;

c) I'évaluation, en prix de base et hors T.V.A., du montant d{ au titulaire depuis le début
de I'élément de mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de I'état d’acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors T.V.A., d0 au titre de 'acompte, qui est égal au
poste ¢ du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) I'incidence de la T.V.A. ;

9) le montant de 'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e et f
ci-dessus.

8.3.4 Paiement partiel définitif

a) Projet de décompte

Aprés réception des prestations d’'un élément de mission, le titulaire adresse a la personne responsable du
marché un projet de décompte correspondant aux prestations fournies en précisant leurs prix évalués en
prix de base et hors T.V.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la personne responsable du marché par lettre ou remise contre
récepisse.

b) Paiement partiel définitif

Le montant du décompte est établi par la personne responsable du marché et correspond au montant des
sommes dues au titulaire pour I'élément de mission considéré, diminué, le cas échéant, du montant cumulé
des acomptes payés pour cet élément de mission.

Le décompte de I'élément de mission considéré fait apparaitre :

a) le montant, éventuellement rectifié par la personne responsable du marché, figurant au projet
de décompte adressé par le titulaire ;

b) les pénalités éventuelles prévues a l'article 9.4 du présent C.C.P., et ce, depuis le début de
I’élément de mission ;

c) le montant, en prix de base et hors T.V.A., dU au titre de I'élément de mission, qui est égal au
poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste ¢ de I'état ;

e) le montant en prix de base et hors T.V.A., du paiement partiel définitif, qui est égal au poste ¢
diminué du poste d ci-dessus ;

f) I'incidence de la T.V.A. ;

9) I'état de paiement partiel définitif, ce montant est la récapitulation des montants e et g ci-
dessus ;

h) si des acomptes ont été versés pour cet élément de mission, la récapitulation de ces

acomptes ainsi que du paiement partiel définitif a verser.

La P.R.M. notifie au titulaire le décompte de I'élément de mission considéré dans un délai de 25 jours a
compter de la réception du projet de décompte.
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Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le titulaire.

Par dérogation a larticle 12.3 du C.C.A.G., le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, a compter de la
notification du décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une réclamation au
maitre d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

8.3.5 Solde

a) Projet de décompte

Aprés constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 9.2 du présent
C.C.P,, le titulaire adresse a la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux
prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors T.V.A.

Ce projet de décompte est envoyé a la personne responsable du marché par lettre ou remise contre
récepisse.

b) Solde

La personne responsable du marché établit le décompte du marché qui comprend :
o dune part, le décompte du dernier élément de mission a régler, établi conformément aux
dispositions de l'article 8.3.4 du présent C.C.P. ;
o d’autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déja réglés ainsi que du solde a
verser dont le montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant au dernier
élément de mission réalisé (poste a ci-dessus).

La personne responsable du marché notifie au titulaire le décompte de I'élément de mission considéré dans
un délai de 25 jours a compter de la réception du projet de décompte.

Le décompte du paiement partiel devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le titulaire.

Par dérogation a larticle 12.3 du C.C.A.G., le titulaire dispose d’'un délai de 25 jours, a compter de la
notification du décompte par la personne responsable du marché, pour présenter une réclamation au
maitre d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte.

8.4 Variation dans les prix

8.4.1 Conclusion du marché

Le marché est conclu a prix ferme, ne pouvant étre modifié a raison des variations des conditions
économiques.
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8.4.2 Etablissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
consultation appelé « mois zéro », Mai 2020.

8.4.3 Application de la taxe a la valeur ajoutée (T.V.A.)
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de

I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

8.5 Paiement des sous-traitants

8.5.1 Désignation des sous-traitants

Si 'acceptation d’'un ou plusieurs sous-traitants et 'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de I'acte d’engagement, ils sont constatés par un acte
spécial.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

o tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.22 du C.C.A.G. ;
¢ les renseignements indiqués a I'article 3.23 du C.C.A.G. ;
e le compte a créditer.

8.5.2 Modalité de paiement direct des sous-traitants

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler
par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme inclut la T.V.A.

9 Réception des prestations — Achévement de la mission — Durée du
marché — Pénalités

9.1 Réception des prestations
En application de l'article 32 , dernier alinéas et par dérogation a l'article 33.1 du C.C.A.G., la décision par

la personne responsable du marché de réception sans réfaction ou de rejet des documents ou avis doit
intervenir avant I'expiration d'un délai de 30 jours au terme de chaque élément de mission.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par la personne responsable du marché
du document ou de I'avis a réceptionner.
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Si cette décision n’'est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est considérée
comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 33.1 du dernier alinéas
du C.C.A.G. (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, la P.R.M. dispose pour donner son avis aprées présentation par le titulaire
des documents ou avis modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9.2 Achévement de la mission

L'achévement de la mission fait 'objet d’'une décision établie sur demande du titulaire, par le maitre
d’ouvrage dans les conditions de l'article 33 du C.C.A.G. et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

9.3 Durée du marché

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d’engagement.

A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été mis au point, le titulaire est tenu de signaler au maitre
d'ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou événement
susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. Toutes justifications nécessaires permettant
au maitre d’ouvrage de reconnaitre le bien fondé des difficultés doivent étre fournies.

9.4 Pénalités pour retard — Primes d’avance

9.4.1 Pénalités pour retard

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de retard.

Le retard de présence en reunion est obtenu par différence entre I'heure d’arrivée et I'heure fixée de
réunion.

En cas de retard de présence aux réunions, le titulaire subit une pénalité par tranche de 20 minutes de
retard, fixée a

1/10°™ du pris global par retard de 20 min non justifiées en réunion.

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document et la date
limite sans tenir compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date réelle de remise du document.

En cas de retard dans la remise des documents définitifs de chaque lot, le titulaire subit une pénalité
journaliére fixée a
1/100°™ du prix global par jour de retard du rendu de I'étude.
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9.4.2 Primes d’avance

Il n’est alloué aucune prime pour le cas d’achévement des prestations avant I'expiration du délai imparti.

10  Propriétés des études et documents

Tous les documents produits en exécution du présent marché, sont ou seront la propriété exclusive du
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents ainsi que des propriétaires
des ouvrages.
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ANNEXE 1 : MASSES D'EAU CONCERNEES PAR L'ETUDE
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ANNEXE 2 : EPCI-FP CONCERNEES PAR L'ETUDE

TERRITOIRE DU
SYNDICAT MIXTE D'AMMENAGEMENT
DU BASSIN DE LA GARTEMPE

ET DE SES AFFLUENTS

— Cours d'eau

I Plans d'eau

Département de la Haute-Vienne
Il Communauté de communes "Elan Limousin Avenir Nature”
Il Communauté de communes "Gartempe Saint Pardoux"
[ Communauté de communes "Haut-Limousin en Marche"
Département de la Creuse

[ Communauté de communes de "Bénévent - Grand Bourg" A 10 15 20 km
[] Communauté de communes du "Pays Sostranien" I 2200 O 00
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ANNEXE 3 : DONNEES MISES A DISPOSITION DU PRESTATAIRE

Nom de la donnée Propriétaire Format SIG
Etude PPRI Vincou et Gartempe DREAL Nouvelle Aquitaine oui
Atlas des Zones Inondables des cours d'eau DREAL Nouvelle Aquitaine oui
Benaize, Brame et Gartempe
Atlas des Zones Inondables du cours d'eau DREAL Nouvelle Aquitaine oui
Salleron

Aléas remontée de nappe DREAL Nouvelle Aquitaine oui

Etude risque du barrage de Saint Pardoux Conseil départemental de la haute-Vienne non

Etude risque du barrage du Mazeaud Ville de Limoges non

Etat de la connaissance des phénoménes SMABGA non
d'inondation et de crue sur le bassin de la

Gartempe en Haute-Vienne
Inventaire des zone a dominante humides du EPTB Vienne oui
Limousin

Scan25 IGN oui

BD Topo IGN oui

BD Hydro IGN oui

BD Ortho IGN oui

BD Alti 25m IGN ouli

RGE Alti 5m IGN oui

Corinne Landcover IGN oui

SRCE Limousin Région Nouvelle Aquitaibne oui

BD Géol BRGM oui

Zones de Protection Naturelles DREAL Nouvelle Aquitaine oui

Seg-class-continuite-ecologique DREAL Nouvelle Aquitaine oui

Obst-écoulement DREAL Nouvelle Aquitaine oui

BD-CARTHAGE DREAL Nouvelle Aquitaine oui

Parcellaire PCI IGN oui

RPG2019 IGN oui
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