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ARTICLE 1 — Objet du marché et généralités

Article 1.1. Stipulations

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques et administratives particulieres s’appliquent a I'ensemble des
prestations afférentes a la réalisation de I'opération ci-aprés :

Effacement du seuil de la Galache sur le Vincou en Haute-Vienne

Article 1.2. Objet

Le barrage a été édifié au début du 20eme siecle, peut étre en lieu et place d’un plus petit seuil.

Il a fait I'objet d’un arrété préfectoral d’autorisation aujourd’hui caduque.

Le moulin en lui-méme est trés ancien, il est présent sur les cartes de Cassini.

Le cadastre napoléonien de 1808 montre bien le tracé historique du Vincou avant création du barrage.

Le barrage a été construit afin d’utiliser la force motrice du Vincou. A une date inconnue, une turbine et une génératrice de
courant ont été mise en place.

Lancien propriétaire a principalement produit de I'électricité pour lui-méme mais entre 1991 et 2006, il a revendu I'électricité a
EDF.

Suite a un arrété préfectoral de déchéance d’autorisation d’utiliser I'énergie hydraulique du Vincou au Moulin de la Galache
(arrété du 12/07/2011), I'ancien propriétaire du barrage est tenu de remettre en état le site tel qu’il était avant la construction du
barrage et de la retenue.

Une étude a été réalisée par I'ancien propriétaire en 2017, elle dresse |'état des lieux du site et deux scénarios d’'aménagement
qui permettent une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et qui comprennent des prescriptions permettant la
protection de la ressource en eau, les moyens de surveillance, les modalités des contréles techniques et les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

Le moulin et le barrage ont été vendus en 2017. Aussi, le nouveau propriétaire souhaite réaliser la remise en état du site par
I'effacement du barrage suivant la solution proposée par I'étude réalisée en 2017.

Cet ouvrage est rattaché a la masse d’eau FRGR0418 « Le Vincou et ses affluents de sa source a sa confluence avec la Gartempe
», souffrant d’'une dégradation morphologique. Lobjectif est le retour au bon état écologique pour 2021.

Le présent cahier des charges a donc pour objet la définition de différentes missions de maitrise d’oeuvre pour la réalisation
d’une étude de définition quant au devenir du site.

Article 1.3. Etudes et données disponibles

Le propriétaire a fait réaliser récemment une étude permettant d’apporter des données utiles a la mission faisant I'objet du
présent CCTP. Il s'agit de I'étude suivante :

- « Etude de remise en état du site de la retenue du Moulin de la Galache a Berneuil » (réalisation : Impact Conseil, 2017)

Article 1.4. Consistance des missions

Disposant d’un non-renouvellement d'autorisation du moulin de la Galache, cet ouvrage doit étre effacé et le site remis en état.
La présente mission visera a accompagner le maitre d'ouvrage dans ses choix techniques, économiques et juridiques.

La mission sera constituée :



- Sur la base du scénario d'effacement choisi par le propriétaire, le prestataire réalisera alors la phase d’avant projet (AVP) selon
les prescriptions du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et de son arrété d’application du 21 décembre 1993. Dans le cadre
de cette étude, les phases APS et APD seront menées conjointement ;

- les études de projet (PRO) ;

- I'assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT) ;

- le visa des études d’exécution permettant la réalisation des ouvrages (EXE et / ou VISA);
- la direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- 'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ;

- l'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant le période de garantie de parfait
achévement (AOR).

Le contenu de chaque élément de mission est défini par I'arrété du 21 décembre 1993.

Chaque phase conditionnelle sera soumise a la validation du maitre d'ouvrage délégué aprés avis du propriétaire et sera
ordonnée par ordre de service.

ARTICLE 2 - Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont des pieces générales et particulieres.

Les piéces générales, bien que non jointes aux autres pieces constitutives, sont réputées connues du prestataire.

Article 2.1. Pieces particuliéeres

¢ [|'’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes,

* e présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP), ainsi nommé par dérogation aux dispositions de I'article 4 du CCAG-PI,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi.

Article 2.2. Pieces générales

¢ |e Code des Marchés Publics,

* le Cahier des Charges Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G.-
P.L),

* laloin®°85-704 du 12 juillet 1985,
* |e décret n°93-1268 du 29 novembre 1993,
e  larrété du 21 décembre 1993,

¢ le Cahier des Charges Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux (C.C.T.G).

Article 2.3. Pieces mises a disposition du prestataire

* « Etude de remise en état du site de la retenue du Moulin de la Galache a Berneuil » (réalisation : Impact Conseil,
2017).



ARTICLE 3 — Taxe a la valeur ajoutée (T.V.A.)

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés avec la TV.A. (TTC).

ARTICLE 4 — Prix et réglement des comptes

Article 4.1. Variation du prix du marché

La date d'établissement du prix « myétudes » est le ler Juin 2018.

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a 120 jours (4 mois) s’écoule entre la date d’établissement du prix initial et la date
d’effet de l'acte portant commencement d’exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application a la valeur initiale du prix du marché d’un coefficient d’actualisation (C,) arrondi au
millieme supérieur par la formule :

Ca=0,15+0,85 X (Ima/ lo)
Dans laquelle :
I, = valeur de I'index national « ingénierie » (base 100 en janvier 1973) du mois « m,études » (mois d’établissement du prix).

Im4 = valeur de I'index national « ingénierie » du mois antérieur de quatre mois au mois « m » contractuel de commencement de
la mission.

Ce mois « m » est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

Article 4.2. Réglement des comptes du titulaire

Article 4.2.1. Avances et garanties

En complément des informations mentionnées a l'article 6.2. de I'acte d’engagement, les stipulations des articles 87 et 90 du
code de marchés publics sont seules applicables.

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire.

Article 4.2.2. Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

Pour l'exécution des éléments de mission « études complémentaires », AVP et PRO

- Les différents éléments de mission sont réglés apres achevement total des prestations.

Pour I'exécution de I'élément de mission ACT

Les prestations incluses dans I'élément de mission ACT sont réglées comme suit :
- aprés réception du dossier de consultation des entreprises : 60%,

- aprés mise au point du (des) marché(s) de travaux et acceptation par le maitre d’ouvrage de (des) offre(s) des entreprises :
40%.



Pour I'exécution de I’élément de mission EXE et/ou VISA

Les prestations incluses dans I'élément de mission VISA sont réglées comme suit :

- sur production d’'un document récapitulant I'ensemble des études, plans d’exécution et plans de synthése a remettre par les
entreprises qui sont présentées au visa du maitre d’oeuvre : 50%,

- sur production du méme document complété par les dates auxquelles les études, plans d’exécution et plans de synthése ont été
visés par le maitre d’oeuvre, accompagné des justificatifs nécessaire : 50%.

Pour I'exécution de I'élément de mission DET

Les prestations incluses dans I’élément de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de I'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués
depuis le début : 85%,

- a la date de I'accusé de réception, par le maitre d’ouvrage du projet du décompte final et aprés traitement des réclamations
éventuelles des entreprises : 15%.

Pour I'exécution de I'élément de mission OPC

Les prestations incluses dans I’élément de mission OPC sont réglées comme suit :
- alafin de la phase de préparation du chantier : 20%,
- a la fin d’exécution des travaux proprement dits : 60%,

- a la réception des travaux : 20%.

Pour I'exécution de I'élément de mission AOR

Les prestations incluses dans I’élément de mission AOR sont réglées comme suit :

- a l'issu des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par le maitre d’ouvrage du procés-verbal des
opérations préalables a la réception : 20%,

- a laremise du dossier des ouvrages exécutés : 40%,
- a 'achévement des levées de réserves : 20%,

- a la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44.1. du C.C.A.G. applicable aux marché de
travaux ou a l'issu de sa prolongation décidée par le maitre d’ouvrage en application de I'article 44.2. dudit C.C.A.G. : 20%.

Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission et aux parties d’éléments de mission considérés comme
constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant du marché.

Les pourcentages de chaque élément de mission sont déterminés par le candidat dans le DETAIL ESTIMATIF.

Modalités de versement des acomptes

Le maitre d’oeuvre établi un état périodique qui indique les prestations effectuées depuis le début du marché par référence
aux éléments constitutifs de la mission.

L'état période sert de base a I'établissement par le maitre d’oeuvre du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexé.

En application des articles 12 et 12 bis du C.C.A.G.-P.l,, le maitre d’oeuvre envoie au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diiment daté, son projet de décompte périodique.



Le décompte périodique établi par le maitre d'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du marché a
I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en pris de base hors TV.A,, il est établi a partir du projet de
décompte périodique en y indiquant successivement : I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération
initiale a régler compte tenu des prestations effectuées.

Le montant de 'acompte périodique a verser au maitre d’oeuvre est déterminé par le maitre d’ouvrage qui dresse a cet effet
un état faisant ressortir :

- a. le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent,

- b. I'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 4.1. du présent C.C.P. sur la différence entre les
décomptes périodiques,

- c.l'incidence de la TV.A,,

- d. le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants a., b., et c. augmenté éventuellement
des intéréts moratoires dus au maitre d’oeuvre.

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’oeuvre I'état d’'acompte, s’il le modifie le projet du maitre d’oeuvre, il joint le décompte
modifié.

Article 4.2.3. Solde

Aprés constatation de lI'achevement de sa mission, le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une demande de paiement du
solde sous forme d’un projet de décompte final. Dans le cas de cotraitants, le mandataire adresse au pouvoir adjudicateur une
demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte avec la répartition des montants dus a chaque membre du
groupement.

Article 4.2.4. Mode de réglement

Les prestations, objets du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront mandatées dans un délai de 30
jours et payées dans un délai global de 40 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront
commencé a courir, augmenté de deux points.

ARTICLE 5 — Délais et pénalités
Article 5.1. Etudes préliminaires et AVP

Article 5.1.1. Délais

Les délais de livraisons des différents stades de I'étude seront précisés par I'Entreprise avec la remise de son offre.

Article 5.1.2. Pénalités pour retard

Se référer a l'article 16 du CCAG —PI.



Article 5.2. Etablissement du D.C.E. et du D.O.E.

Article 5.2.1. Délais

Les délais de livraisons des différents stades de I'étude seront précisés par I'Entreprise avec la remise de son offre.

Article 5.2.2. Pénalités pour retard

Se référer a l'article 16 du CCAG —PI.

Article 5.3. Réception du D.C.E. et du D.O.E.

Article 5.3.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 32, 2°™ alinéa du C.C.A.G.-P.I. le maitre d’oeuvre est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la
date a laquelle les documents lui seront présentés.

Article 5.3.2. Nombre d’exemplaires

Les documents seront remis par le maitre d’oeuvre au maitre d’ouvrage pour vérification et réception. Ci-dessous le nombre
d’exemplaires a fournir :

- D.C.E.: 5dont 1 reproductible (+ 1 version informatique),
- D.0.E.: 5dont 1 reproductible (+ 1 version informatique).

Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre de I'opération envisagée.

Article 5.3.3. Délais

En application de Iarticle 32, dernier alinéa et par dérogation a Iarticle 33.1, 2°™ alinéa du C.C.A.G.-P.l., la décision par le maitre
de I'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ci-dessus doit intervenir avant
I'expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

-D.CEE.: 4.
Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage du document d’étude a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme regue, avec effet a
compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 33.1 dernier alinéa du C.C.A.G.-P.l. (Acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, apres présentation par le maitre d’oeuvre
des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

Article 5.4. Phase « Travaux »

Article 5.4.1. Délais

Les délais de vérification par le maitre d’oeuvre du projet des différents documents issus de la mise en oeuvre de la phase travaux
est fixé a 15 jours a compter de la date de 'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.



Article 5.4.2. Pénalités pour retard

Se référer a l'article 16 du CCAG —PlI.

ARTICLE 6 — Exécution de la mission de maitrise d’oeuvre jusqu’a la passation des marchés de travaux

Article 6.1. Colit prévisionnel des travaux

Apreés I'exécution de la mission des études préliminaires et AVP, le maitre d’oeuvre s’engagera sur un co(t prévisionnel de
réalisation. C’est sur ce montant du colt prévisionnel des travaux que le maitre d’oeuvre s’engage 3 respecter sous réserve des
sanctions prévues a l'article 6.3. ci apres.

Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
I'ouvrage, a I'exclusion :

e du forfait de rémunération du maitre d’oeuvre;

e des dépenses de libération d’emprise,

e des dépenses d’exécution d’oeuvre d’art confiée a un artiste ou a un maitre,
e des frais de controle extérieur qualité,

e des frais éventuels de controle technique,

e des frais éventuels de coordination « sécurité et protection de la santé »,

e de la prime éventuelle de I'assurance « dommages »,

e de tous les frais financiers.

Article 6.2. Conditions économiques d’établissement du colt prévisionnel

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « m, études » fixé a l'article
4.1. du présent C.C.P. .

Article 6.3. Tolérance sur le colit prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 15 %.

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de tolérance fixé ci-
dessus.

Lavancement des études permet au maitre d’oeuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que
le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant méme de
connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’oeuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le pouvoir adjudicateur le lui demande.

ARTICLE 7 — Exécution de la mission de maitrise d’oeuvre aprés la passation des marchés de travaux

Article 7.1. Détermination du colt de réalisation des travaux

Le coOt de réalisation des travaux est le colt qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de 'ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.



Un avenant fixe le montant du co(t de réalisation des travaux que le maitre d’oeuvre s’engage a respecter.

Le maitre d’'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous les
travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Article 7.2. Conditions économiques d’établissement du colt de réalisation

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, correspondant au mois de remise de
I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Article 7.3. Tolérance sur le colit de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance de 10 %.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé ci-
dessus.

Article 7.4. Colits réels des travaux

Le cot réel des travaux est le coit constaté, déterminé par le pouvoir adjudicateur aprés achévement de l'ouvrage. Il est égal
au montant, en prix de base hors TVA, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de l'ouvrage.

Le co(t constaté ne comprend pas les travaux supplémentaires éventuellement exécutés a la suite de décisions indépendantes du
maitre d’oeuvre, notamment celles liées a une modification du programme, a un changement de la réglementation ou a une
défaillance d’une entreprise.

Article 7.5. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(it constaté est supérieur au seuil de tolérance de réalisation des travaux tel que défini dans le présent marché, le maitre
d’oeuvre supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres. Ce taux est de 10 %. Cependant, le montant de cette pénalité ne peut excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments constitutifs du marché de maitrise d’oeuvre postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 7.6. Ordres de services

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d’oeuvre est chargé d’émettre tous
les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans un délai de 3 jours dans les
conditions précisées a l'article 2.5 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

La carence constatée du maitre d’oeuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application d’'une pénalité dont le
taux, par jour de retard - compris entre la date olu I'ordre de service aurait di étre délivré et celle ou il I'a réellement été, y
compris les dimanches et jours fériés - est fixée a 1/3000 du montant du marché.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’oeuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
- a la notification de la date de commencement des travaux ;
- au passage a l'exécution d’une tranche conditionnelle ;

- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, sans avoir recueilli au préalable
I'accord du maitre de l'ouvrage.



Les ordres de service dont copie doit étre remise au maitre de I'ouvrage sont extraits d’un registre a souche fourni par ce dernier
qui peut s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

Article 7.7. Protection de la main d’oeuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 9 du C.C.A.G.-P.l., le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en
matiére de protection de la main d’oeuvre, d’hygiene ; de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Article 7.8. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1.3. du présent C.C.P, la direction de I'exécution des travaux incombe au maitre
d’oeuvre qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est 'unique interlocuteur des entrepreneurs.
Il est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification.

Article 7.9. Utilisation des résultats

Loption retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre d’ouvrage et du maitre d’oeuvre
en la matiére est I'option A telle que définie au chapitre IV du C.C.A.G.-P.I. (art. 19 a 31 inclus).

Article 7.10. Arrét de I’'exécution de la prestation

Conformément a l'article 18 du C.C.A.G.-P.l., le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations au
terme de chacune des phases techniques des éléments de mission tels que définis a I'article 1.3. du présent C.C.P.

Article 7.11. Achévement de la mission

La mission du maitre d’oeuvre s’acheve a la fin du délai de «Garantie de parfait achevement» (prévue a l'article 44.1. 29 alinéa
du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne
sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la
derniére réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d’une écision établie sur demande du maitre d’oeuvre, par le maitre d’ouvrage, dans les
conditions de l'article 33 du C.C.A.G.-P.l. et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 8 — Résiliation du marché et clauses diverses

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du C.C.A.G.-P.l. avec les précisions suivantes :

Article 8.1. Résiliation du fait du maitre d’ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’oeuvre, a titre d’indemnisation, le pourcentage prévu au 4°
de l'article 36.2. du C.C.A.G.-P.|. est fixé a 3 %.



Article 8.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d’oeuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du C.C.A.G.-P.l., la fraction des prestations déja
accomplies par le maftre d’oeuvre et acceptées par le maitre de 'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois
dans le cas de résiliation suite au déces ou a I'incapacité civile du titulaire (Art. 39.1 du C.C.A.G.-P..), les prestations sont réglées
sans abattement.

Article 8.3. Clauses diverses

Article 8.3.1. Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans I'acte d’engagement
et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 5 du C.C.A.G.-P.l. sont applicables.

En conséquence, les articles du C.C.A.G.-P.l., traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 37) et les autres cas de résiliation
(Art. 39) s'appliquent des lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

Article 8.3.2. Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire des paiements aupres duquel
serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché et de I'un des cotraitants retiendra sur les prochains mandats de
paiement émis au titre de ce marché l'intégralité de la somme pour attribution au créancier saisissant.

Article 8.3.3. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le maitre
d’oeuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les
responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le maitre d’oeuvre devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses
cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le maitre
de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

Article 8.4. Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuels

Articles du CCAG-Pl auquel il est dérogé Article du marché introduisant la dérogation
4-11 et 4-13 CCP — article 2 « pieces constitutives »
32.2 CCP —article 5.3.1. « présentation des documents »
33.1.2° alinéa CCP — article 5.3.3 « délais »
36.4 CCP — article 8.1. « résiliation du fait du maitre d’ouvrage »
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