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CHAPITRE | - GENERALITES

| ARTICLE ler — Champ d'application

Le présent CCAP porte sur I'opération de travaux ayant pour objet I'effacement du barrage du Moulin
de la Galache et la remise en état de la retenue.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

Le marché est de type procédure adaptée ouverte définie par le Code de la Commande Publiqgue (2éme
partie — Livre II)

ARTICLE 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes \

2.1. Maitre de I'ouvrage - Maitre d’ceuvre :

Maitre d’ouvrage ;. Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents
23, Avenue de Lorraine
87 290 CHATEAUPONSAC

Maitre d’ceuvre : IMPACT CONSEIL

----------------------- 7 rue des Ecoliers
23430 Chatelus le Marcheix

2.2. Entrepreneur:

A défaut d’indication dans I'acte d’engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les modifications se rapportant au marché seront valablement faites a Chateauponsac.

2.3. Entrepreneurs groupés :

Si le candidat est un groupement d'entreprises, il sera solidaire conformément a l'article 2.4 du reéglement de
la consultation.

2.4. Sous-traitance:

2.4.1. Acceptation d’un sous-traitant en cours de marché

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le
titulaire du marché ; si le titulaire est un groupement, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.
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L'avenant ou acte spécial indique :
e La nature et le montant prévisionnel des prestations sous-traitées ;
e Le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant ;
= Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant

= La déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics

e Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :
- les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes
- la date ou le mois d'établissement des prix
- les modalités de révision de prix
- les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses
e La personne habilitée a donner les renseignements;

e Le comptable assignataire des paiements ;

e Sile sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

2.4.2. Modalités de paiement direct

Les modalités sont définies en 11.9 du présent C.C.A.P.

2.4.3. Responsabilité d’un titulaire

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations
résultant du marché. En conséquence, la retenue de garantie, le cautionnement ou I'éventuelle caution
personnelle et solidaire définis au 4 du présent C.C.A.P. sont appliqués uniquement au titulaire pour
I'ensemble du marché y compris la part sous-traitée.

2.5. Marchés atranches optionnelles :

Le présent marché ne comporte aucune tranche optionnelle.

2.6. Convocations de I’'entrepreneur. - Rendez-vous de chantier :

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 3 - Piéces contractuelles

3.1. Pieces constitutives du marché - Ordre de priorité :

Les pieces constitutives du marché sont par ordre de priorité :
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A. - PIECES PARTICULIERES -

e Acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont 'exemplaire original conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi.

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes éventuelles,
dont 'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seule foi.

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du pouvoir adjudicateur fait seule foi.

e Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires.
e Le détail quantitatif estimatif.
e Le cahier des plans.

e Le mémoire technique de I'entrepreneur.

Le mémoire technique pourra comprendre toutes justifications et observations de I'entrepreneur, en
particulier, il pourra y étre joint :

e La liste des sous-traitants que l'entrepreneur envisage de proposer a l'accord du maitre
d'ouvrage aprées conclusion du marché ;

e Les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les
références des fournisseurs correspondants ;

e Un programme d'exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes
phases du chantier ;

¢ Des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront
utilisés.
B. - PIECES GENERALES -

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois de remise des offres.

e Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux
publics,

e Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux
de béatiment,

e Fascicules du C.P.C. applicables aux marchés de travaux publics relevant des Services du
Ministére de I'Equipement ou des Services du Ministére de I'Agriculture,

e Cahier des Charges et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

e Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics
de travaux.
3.2. Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché :
Aprés sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
- Les avenants,
- Les états supplémentaires de prix forfaitaires ou unitaires et les bordereaux
supplémentaires de prix établis dans les conditions prévues a l'article 14 du C.C.A.G.,
les actes spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2 du C.C.A.G.

3.3. Piéces a délivrer al'entrepreneur - Nantissement :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.
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ARTICLE 4 - Retenue de garantie - Assurances

4.1. Retenue de garantie:

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur les acomptes et versée a l'expiration du délai de
garantie. La retenue de garantie sera limitée a 5 % du montant du marché TTC.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie & premiére demande
ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris
les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

4.2. Assurances:

Dans un délai de 15 jours & compter de la notification du marché et avant commencement de
I'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

e D’une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par
I'exécution des travaux (garantie décennale).

Et pour des travaux de construction d’infrastructures :

e D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

ARTICLE 5 - Décompte de délais. Formes des notifications

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 6 - Propriété industrielle ou commerciale

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 7 - Travaux intéressant la défense

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 8 - Contrdle des prix de revient

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.
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ARTICLE 9 - Protection de la main-d’ceuvre et conditions du travail

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

| ARTICLE 10 - Contenu et caractére des prix

10.1. Contenu des prix :

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux,
conformément au 10.11 du C.C.A.G.

Aucune prestation n’est a fournir par le Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire ou le mandataire en cas de groupement, prévoit dans les prix afférents & son lot les
dépenses et marges touchant la construction et I'entretien des moyens d’accés et des chemins de service
nécessaires au chantier, I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clétures, les dispositifs de
sécurité et installation d’hygiéne intéressant le chantier, le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage du
chantier ainsi que la signalisation extérieure, l'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du

Maitre d'ceuvre, les mesures propres a palier en cas de groupement d'éventuelles défaillances des autres
entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

10.2. Forme des prix des prestations objets du marché :

Les travaux sont réglés par application des prix forfaitaires et unitaires dont le libellé est donné dans le
bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur.
10.3. Décomposition et sous-détails supplémentaires :

Une décomposition de certains prix pourra étre demandée en cours d’exécution du marché dans les
conditions prévues par l'article 10.34 du CCAG Travaux.
10.4. Variation dans les prix :

Les répercussions sur les prix des marchés des variations des éléments constitutifs du co(t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations définies ci-apres.

Les prix du marché sont fermes et actualisables dans les conditions ci-dessous :

10.4.1. Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la
date limite de remise des offres.
Ce mois est appelé mois zéro (mo). |l s’agit du mois de mars 2021.
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10.4.2. Modalités d'actualisation des prix:

L'actualisation est effectuée par I'application d'un coefficient Cn donné par la formule de variation suivante :

Cn=(In/lo)

- Ou lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence TPO1 : Terrassements
généraux respectivement au mois z€éro et au mois correspondant au mois de démarrage
des travaux moins 3 mois.

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix du marché.
Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants :

Bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (BOCCRF) (indice
TPO1)

10.4.3.  Modalités de révision des prix:

Les prix ne sont pas révisables.

10.4.4. Modalités d’actualisation des primes, pénalités et indemnités

Les primes, pénalités et indemnités sont actualisées avec la formule indiquée ci-avant.

10.4.5. Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

10.4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Le montant des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements correspondants.

ARTICLE 11 - Rémunération de I'entrepreneur

11.1. Reglement des comptes :

Pas de prescription particulieére par rapport au CCAG.

11.2. Travaux al'entreprise:

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

11.3. Travaux en régie :

Il N’y aura aucun travail en régie.
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11.4. Approvisionnements :

Aucun paiement d’approvisionnement n’est prévu.

11.5. Avances:

Une avance peut étre demandée.

11.6. Actualisation ou révision des prix :

Pour la mise en ceuvre de cette variation et par dérogation a l'article 11.6 du CCAG Travaux, les
calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

- Si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme
décimale est inchangée (arrondi par défaut).

- Si la cinquiéeme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme
décimale est augmentée d’'une unité (arrondi par exces).

11.7. Intéréts moratoires :
Le défaut de paiement déclenchera les modalités définies au code de la commande publique articles

R 2192-12 et suivants.

11.8. Rémunération en cas de tranches optionnelles :

Les modalités seront les mémes que celles précédemment évoquées.

11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants
payés directement :

11.9.1. Modalités de paiement direct par virements

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir
du décompte afférent au lot assigné a ce cotraitant.

11.9.2. Désignation des sous-traitants en cours de marché

Dans le cas ou la demande d’acceptation est présentée aprés la conclusion du marché, le titulaire
remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis
de réception, une déclaration indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d’accéder aux
marchés publics.

Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financiéres du sous-traitant, cette déclaration
spéciale devra étre accompagnée des piéces suivantes : les mémes documents que ceux exigés des
candidats dans le réglement de consultation par le pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE 12 - Constatations et constat contradictoires

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 13 - Modalités de reglement des comptes

13.1. Décomptes mensuels :

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

13.2. Acomptes mensuels :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

13.3. Décompte final :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

13.4. Décompte général. - Solde :

Pas de prescription particulieére par rapport au CCAG.

13.5. Réglement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payes
directement.

e Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne un lot, la signature du projet de décompte
par le titulaire vaut, pour chacun desdits sous-traitants, acceptation du montant ou du solde a
lui payer directement, déterminé a partir de la partie du projet de décompte afférente au lot qui
lui est assigné. Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une
attestation pour laquelle :

- llindigue le montant en prix de base de I'acompte ou du solde qui résulte de la prise en
considération du projet de décompte ;

- Il marque son accord pour que le montant de la somme & verser au sous-traitant soit
calculé en appliquant a ce montant les stipulations du marché ;

e Pour les sous-traitants auxquels le marché n'assigne pas un lot, le titulaire joint en double
exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre
de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

13.6. Réclamation ou action directe d'un sous-traitant :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.
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ARTICLE 14 - Réglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 15 - Augmentation dans la masse des travaux

En application de I'Article 15.4 du CCAG, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le
montant fixé par le marché, la poursuite de I'exécution des prestations est décidée par le Maitre d'Ouvrage,
qui la notifie par Ordre de Service par I'intermédiaire du Maitre d'CEuvre, a I'Entrepreneur.

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de
I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d’un avenant.

ARTICLE 16 - Diminution dans la masse des travaux

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 17 - Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage \

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 18 - Pertes et avaries

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

CHAPITRE Il : DELAIS

| ARTICLE 19 - Fixation et prolongation des délais

19.1. Délais d'exécution :
Le délai d’exécution pour la réalisation des travaux est fixé dans I'acte d’engagement.
La réception des travaux devra intervenir au plus tard fin 2022.
19.2. Prolongation des délais d'exécution :
En vue de l'application éventuelle du 2¢™ alinéa, paragraphe 2.2. de l'article 19 du C.C.A.G., le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel les intempéries

nécessiteront I'arrét du chantier. Le maitre d'oceuvre devra étre averti immédiatement dés l'arrét du chantier
par courrier ou courriel.
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19.3. Prolongation ou report des délais en matiéere de tranches optionnelles :

Mémes stipulations.

ARTICLE 20 - Pénalités, primes et retenues

20.1. Pénalités pour retard dans la période de préparation

Aucune pénalité, le délai courant aprés la période de préparation est considéré comme un délai d’exécution.

20.2. Peénalités pour retard dans I’exécution

Concernant I'opération globale d’'aménagement, I'entrepreneur subira, en cas de non-respect du délai
d’exécution des travaux fixé a I'’Acte d’Engagement une pénalité égale a 1/100 du montant hors taxes de
'ensemble du marché (pourcentage revu a la hausse par rapport au CCAG vu le faible montant des
travaux), par jour calendaire de retard constaté. Cette pénalité interviendra de plein droit sur simple constat
du retard, sans mise en demeure préalable.

20.3. Peénalités pour retard dans la remise des documents d’exécution

Il n’est prévu aucune remise de document d’exécution vu la nature des travaux.

20.4. Pénalités pour retard dans la remise des documents apres exécution

Il n’est prévu aucune remise de document d’exécution.

20.5. Peénalités pour retard dans la remise des attestations d’assurance

En cas de retard dans la remise des attestations d’assurance dans les conditions définies au présent
C.C.A.P., une retenue sera effectuée, égale a 100 euros (cent euros) par jour calendaire de retard. Cette
pénalité intervient de plein droit sur simple constatation de la date de remise des documents, sans mise en
demeure préalable.

20.6. Pénalités pour retard dans le repliement des installations de chantier et
remise en état des lieux

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux, ces
opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure par ordre de service, sans
préjudice d’'une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard. Les pénalités prévues a I'article 20 du
C.C.A.G. sont applicables.

20.7. Pénalités pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard dans les opérations nécessaires a la levée des réserves dans les délais fixés lors
des proces-verbaux, une pénalité sera effectuée, égale a 300 euros (trois cents euros par jour calendaire de
retard). Cette pénalité intervient de plein droit sur simple constatation de la date de levée des réserves, sans
mise en demeure préalable.
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20.8. Primes d’avance

Il n’est pas prévu de prime d’avance.

20.9. Pénalités relatives au non-respect des performances garanties

Sans objet

20.10. Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur titulaire du marché ou mandataire du groupement titulaire du marché devra
obligatoirement étre représenté a toutes les réunions de chantier organisées par le maitre d'oeuvre
(fréquence maximale de 1 réunion/semaine d’intervention). En cas d’absence non justifiée, il sera fait
application, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G. travaux, d’une
pénalité de 200 euros par absence constatée. Les cotraitants ou sous-traitants absents seront soumis aux
mémes regles que le titulaire.

CHAPITRE IV : REALISATION DES OUVRAGES

| ARTICLE 21 - Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de la construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou qui n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou qui déroge aux dispositions des dites pieces. Hors dispositions contraires du C.C.T.P. les matériaux,
produits et composants fournis et mis en ceuvre par I'entrepreneur seront conformes aux normes officielles
en vigueur en France (normes NF - agrément SP).

Dans le cadre de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres
Etats membres de I'Espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaise (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au pouvoir adjudicateur des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d'autres Etats membres de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a I'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au pouvoir
adjudicateur les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Il N’en demeure pas moins que la norme frangaise ou la marque de qualité frangaise constitue la
référence technique qui doit étre respectée par les produits, y compris si le pouvoir adjudicateur accepte de
faire jouer la clause d'équivalence.

En complément & l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux toute
demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au
pouvoir adjudicateur avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter
le délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit
proposeé.
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ARTICLE 22 - Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG. Les lieux d’extraction et d’emprunts sont
expliqués au CCTP.

ARTICLE 23 - Qualité des matériaux et produits - Application des normes

23.1. Le C.C.T.P. définit

Les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de constructions a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais, épreuves, tant qualificatives que quantitatives
sur le chantier.

23.2. Le C.C.T.P. précise

Quels matériaux, produits et composants de constructions font l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, les magasins, et carriéres de l'entrepreneur ou de ses
fournisseurs, ainsi que des modalités correspondantes.

ARTICLE 24 - Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et
épreuves

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 25 - Vérification quantitative des matériaux et produits

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 26 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage dans le cadre du
marché.

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.
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ARTICLE 27 - Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :

Les plans du dossier remis a I'entrepreneur dés la notification du marché constituent le plan général
d'implantation des ouvrages qui définit les tracés, les métrés, les cotes et les gabarits.

Avant tout établissement d'un plan de piquetage définitif, I'entrepreneur procéde a la reconnaissance
des sols et sous-sols aprées avoir prévenu les Administrations et les Services Publics pouvant étre intéressés
par les travaux, de I'exécution de ceux-ci.

C'est en fonction des résultats de cette reconnaissance que sont définitivement arrétées les positions
exactes des ouvrages a poser tant en planimétrie, qu'en altitude.

Dans le cas ou, au cours de travaux, il serait rencontré des ouvrages dont l'implantation n'a pas été
précisée ou dont la position n'est pas conforme aux indications fournies par les Administrations et Services,
I'entrepreneur devrait immédiatement en informer le Maitre d'Ouvrage et I'Administration ou le service
semblant concerné et arréter les travaux jusqu'a ce que les mesures conservatoires aient été prises et,
éventuellement, que les dégéats qui auront pu résulter de ce manque d'information soient réparés.

L'entrepreneur est seul responsable des accidents, détériorations, dommages et intéréts et des
pénalités qui peuvent résulter de I'inobservation de ces prescriptions impératives.
27.2. Piquetage général :

Il sera effectué :
e Une reconnaissance et une définition de I'implantation des ouvrages ;

e L’implantation des ouvrages et piquetage.

Conformément a l'article 27.23 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué pour la totalité
des ouvrages par le titulaire, a ses frais et risques et avec le degré de précision indiqué au Cahier des
Clauses Techniques Particulieres avant le commencement des travaux.

Les plans d’aménagements fournis par le maitre d’oeuvre sont en altitude NGF et la précision X, Y et
Z est d’ordre centimétrique. Un clou de nivellement sera placé par le maitre d’ceuvre sur le chantier.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué par I'entrepreneur, a ses frais, contradictoirement
avec le maitre d'ceuvre conformément aux dispositions de l'article 27.3 du CCAG travaux.

27.4 Proces-verbaux de piquetage. Conservation des piquets :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

27.5. Piquetages complémentaires :

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.
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ARTICLE 28 - Préparation des travaux

28.1. Période de préparation :

La période est de 30 jours.

28.2. Le Programme d'exécution comprend :

Le titulaire procédera, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Etablissement de la DICT.

- Etablissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, dans le délai de quinze (20) jours ouvrés a compter du début de cette période. Ce
programme concerne essentiellement des petits ouvrages de génie civil.

- Etablissement du SOPAQ ou SOPAE.

- Il est accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que
d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages ou la stabilité des ouvrages existants.

- Consultation et choix définitif des fournisseurs et sous-traitants,

- Mise en place des installations de chantier,

- Etablissement des raccordements provisoires nécessaires au chantier (eau potable,
assainissement, électricité, téléphone, etc.).

Dans les 20 jours suivant I'ordre de service prescrivant de commencer la période de préparation, une
réunion sera organisée a la demande du titulaire. Elle aura lieu en présence du maitre d’ouvrage, du maitre
d'ceuvre, des bureaux de contrbles, des principaux sous-traitants et du propriétaire des parcelles a
aménager.

Au cours de cette réunion de préparation seront notamment abordés les points suivants :
- Définition des points sensibles et validation de leurs traitements
- Confirmation ou adaptation des choix des matériaux, définition des consignes
- Traitement des problémes liés a la sécurité
- Rédaction par le maitre d’ceuvre du proces-verbal des décisions prises lors de la préparation de
chantier

Le commencement des travaux est subordonné a la délivrance de I'ordre de service de commencement des
travaux.

28.3. Plan de sécurité et d'hygiene :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 29 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détalil

Le ftitulaire établit, d’aprés les documents particuliers du marché, notamment d’aprés les éléments de
définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution,
notes de calculs, études de détail.

ARTICLE 30 - Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.
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ARTICLE 31 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

31.1. Installation des chantiers de I’entreprise :

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG

31.2. Lieux de dép6t des déblais en excédent :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG

31.3. Autorisations administratives :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG. Le chantier est autorisé au titre de la police de I'eau
par 'arrété préfectoral du 15 janvier 2021 annexé au DCE.

31.4. Seécurité et hygiéne des chantiers :

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

31.5. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique :

Le chantier sera disposé de maniére a occuper une place aussi réduite que le permettra la bonne
exécution des travaux.

L'entrepreneur devra se conformer aux dispositions des autorisations de voirie délivrées par les
Services et Administrations concernés.

Les tranchées ouvertes sur les voies publiqgues ne devront jamais, sans autorisation de
I'’Administration, interdire les circulations dans lesdites voies, ni les accés aux voies transversales.

L'entrepreneur sera tenu de prendre, a ses frais, toutes dispositions nécessaires pour causer au trafic
le moins de géne possible. Il devra a cet effet, des qu'il en sera requis par le Maitre d'CEuvre, établir des
ponts pour voitures et des passerelles pour piétons, éventuellement des trottoirs en bois le long des clbtures.

Les accés aux poteaux et bouches d'incendie seront, dans tous les cas, maintenus constamment
libres.

Dans la mesure du possible, il en sera de méme pour les divers appareils des autres Services Publics.

31.6 Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31.6.1. Maintien des accés des immeubles riverains.

L’accés a deux habitations devra étre maintenu.
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31.6.2. Maintien de I'écoulement des eaux sur la voie publigue et dans les égouts.

L'entrepreneur pourvoira, a ses frais, aux mesures utiles pour assurer |'écoulement des eaux du
ruisseau.

31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux
habités, fréquentés ou protéges :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité des cables ou

ouvrages souterrains de télécommunications :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

31.9. Démolition de constructions :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

31.10. Emploi des explosifs :

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 32 - Engins explosifs de guerre

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 33 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

ARTICLE 34 - Dégradations causées aux voies publiques

Pas de prescription particulieére par rapport au CCAG.

ARTICLE 35 - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.
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ARTICLE 36 - Mesures d'éviction a I'encontre du personnel

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 37 - Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

37.1. Principes généraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que «
détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

37.2. Contréle et suivi des déchets de chantier '

Conformément a l'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de 'ouvrage puisse s’assurer de
la tracgabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tracabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Pour ce qui est de I'évacuation de remblais, le CCTP précise leur lieu de dépbt.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, les constats
d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations
autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur
est obligatoire.

Concernant les sédiments radiologiquement marqués, ils seront valorisés par épandage sur prairie. Si
toutefois, ils présentaient une activité supérieure a 3700 Bg/kg de MS (ce qui n’a jamais été constaté sur les
analyses réalisées jusqu’a présent), le maitre d’ouvrage pourrait déclencher une option du marché
consistant a les évacuer vers une décharge spécialisée bien gu’il s’agirait toujours de déchets banals.

Dans ce cas, le titulaire bénéficierait d’'une assistance technique du maitre d’ceuvre et d'un expert
spécialisé en la matiére.

Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2 du CCAG Travaux.

| ARTICLE 38 - Essais et contréle des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont a la charge de
I'entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis
par le marché :
- Sils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit
par application d'un prix de bordereau.
- Slils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le pouvoir
adjudicateur.
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| ARTICLE 39 - Vices de construction

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

| ARTICLE 40 - Documents fournis aprés exécution

Il n’est prévu aucune fourniture de plans de récolement.

CHAPITRE V: RECEPTION ET GARANTIES

| ARTICLE 41 - Réception

Préalablement a I'opération de réception qu’elle soit partielle ou définitive, I'entrepreneur est chargé
d’aviser le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés
comme achevés. Le délai minimal est de 15 jours.

Si le maitre d’'ouvrage décide de prononcer la réception sous réserve de reprises d’imperfection, et
qu’il renonce a la réalisation de ces reprises contre réfaction financiere, I'entreprise devra informer la
personne responsable du marché de sa décision d’acceptation de la réfaction au plus tard 15 jours aprés
réception de la proposition du maitre d’ouvrage. Faute de décision transmise en recommandé avec accusé
de réception dans ce délai, I'entreprise est réputée avoir acceptée la réfaction proposée. La somme
correspondante sera alors déduite des sommes restantes dues a I'entreprise.

Les dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux et celles reprises dans les CCTP sont applicables.

| ARTICLE 42 - Réception partielle et définitive

Le marché fera I'objet de réception partielle de chacune des phases du chantier.
La réception définitive sera réalisée lorsque le bassin de décantation sera démantelé.
Le délai de garantie courra a compter de la date d'effet de la réception définitive des travaux.

| ARTICLE 43 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages \

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

| ARTICLE 44 - Garanties |

44.1. Garanties générales :

Conformément a l'article 44.1 du CCAG, le délai de garantie est de 1 an a compter de la date d'effet
de la réception des travaux.
En cas d'anomalie de fonctionnement ou d'usure anormale de matériel constatée durant ce délai, sur simple
demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’CEuvre, il peut étre procédé a de nouveaux essais de garantie
tels que définis au CCTP.

Ces essais sont effectués par le personnel de I'Entrepreneur avec le personnel de I'exploitant, sous la
direction de I'Entrepreneur et a ses frais.
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Si les essais s'averent satisfaisants, le personnel normal d'exploitation reprend la conduite des installations
et I'Entrepreneur peut retirer alors son personnel d'encadrement, mais sous condition, jusqu'a la fin du délai
de garantie, de son retour immédiat sur demande du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre.

En cas contraire, la remise en ordre de l'installation incombe naturellement a I'Entrepreneur et le délai
de garantie est prolongé du délai qui s'est écoulé entre la date de réception des travaux et I'achévement de
nouveaux essais de garantie satisfaisants effectués au terme de la remise en ordre.

Dans le cas ou des résultats d'essais donnent lieu a contestation, une nouvelle série d'essais est
confiée a un organisme officiel accrédité et spécialement désigné a cet effet.
Les frais relatifs a ces derniers essais sont a la charge de la partie a laquelle leur résultat donne tort.

L'Entrepreneur peut demander I'annulation d'un essai qui doit alors étre recommencé a ses frais.
Cette possibilité ne peut lui étre accordée qu'une fois, pour I'ensemble des essais prévus.

L’obligation de parfait achévement due par I'Entrepreneur pendant le délai de garantie s’étend
notamment a la couverture des frais consécutifs au déplacement, a I'emballage, au transport de matériels
nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé a ces opérations sur place ou que
I'Entrepreneur ait obtenu de pouvoir effectuer cette remise en état dans ses établissements.

Les travaux incombant a I'Entrepreneur pendant cette période doivent étre exécutés le plus
rapidement en respectant les délais arrétés par le Maitre d’Ouvrage et en tenant compte des exigences de
I'exploitation, I'Entrepreneur devant d’ailleurs prendre a ses frais toutes mesures telles que réparations
provisoires éventuelles nécessaires pour répondre au mieux a ces exigences.

44.2. Garantie particuliere

Toutes les garanties particuliéres ci-aprés ont, pour point de départ, la date d'effet de la réception des
installations.

Les garanties visées ci-aprés engagent I'Entrepreneur pendant les délais définis ci-dessous a
effectuer a ses frais, sur simple demande du Maitre d’Ouvrage ou son représentant, toutes les réparations
qui s'avéreraient nécessaires et a remplacer gratuitement toute piece défectueuse dans le délai fixé par le
Maitre d’Ouvrage ou son représentant a compter du constat de défaut, que la défaillance des installations
soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, a des conditions d'exécution insuffisantes.

44.2.1. Génie civil

Garantie particuliere de bonne teNUE dES OUVIAGES .....cceveeeiii it e e e e e e eaee s 10 ans
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer toutes les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts suivants :
- Défauts d'étanchéité des ouvrages,
- Défauts d'horizontalité des ouvrages,
- Deéfauts de résistance des bétons : désagrégation, usure chimique, réduction du
recouvrement des ferrailles,

Garantie particuliere de bonne tenue des enduits appliqués sur Ies magoNNEries. ...........ccccceevvvveeeenne 10 ans
Garantie particuliere contre les défauts StruCtUrelS Qraves ..........occuvveiieiiiiiiie i e e 10 ans
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer tous les travaux

nécessaires pour remédier a des défauts mettant en cause la résistance des ouvrages (fissurations
importantes) ainsi qu'aux préjudices occasionnés par la rupture d'ouvrage en béton armé.

44.2.2. Voiries

Garantie particuliere de bonne tENUE dES VOINIES .....ccvveeeiiiiicciiiiie e e e e e e e eae s 5ans
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44.2.3. Hydraulique

Garantie particuliére d’8tanCh@ite...............ouviiiiiiiii it e e e e e e 10 ans

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d’Ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier a tous défauts d’étanchéité sur
les réseaux de canalisation, y compris pieces spéciales et équipements de contenance (cuves), que ces
défauts proviennent des matériaux ou des conditions d’exécution.

ARTICLE 45 - Responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et 2270 du code civil

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

CHAPITRE VI : RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES
TRAVAUX

| ARTICLE 46 - Résiliation du marché

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

ARTICLE 47 - Déces, incapacité, redressement judiciaire et liquidation
judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a la personne publique. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet
sur l'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

En cas de réponse négative ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant I'expiration dudit délai, le juge-
commissaire a accordé a lI'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de l'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice (3 mois maximum) ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.
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| ARTICLE 48 - Ajournement et interruption des travaux

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

CHAPITRE VIl : MESURES COERCITIVES - REGLEMENT

DIFFERENDS ET DES LITIGES

| ARTICLE 49 - Mesures coercitives

Pas de prescription particuliére par rapport au CCAG.

| ARTICLE 50 - Reglement des différents et des litiges

Pas de prescription particuliere par rapport au CCAG.

| ARTICLE 51 - Dérogation au CCAG

Articles des documents
généraux auxquels il est dérogé

Articles des documents
particuliers par lesquels sont
introduites ces dérogations

Article 11.5 du CCAG
Article 11.6 du CCAG
Article 13.5 du CCAG
Article 15 du CCAG
Article 20 du CCAG
Article 28.1 du CCAG
Article 40 du CCAG

Article 11.5 du CCAP
Article 11.6 du CCAP
Article 13.5 du CCAP
Article 15 du CCAP
Article 20 du CCAP
Article 28.1 du CCAP
Article 40 du CCAP
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