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Article 1 : Objet et dispositions générales :
1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) fixe ci-apres les
conditions particulieres d’exécution des travaux de restauration de ripisylve du Glévert et de la
Benaize pour le compte du Syndicat mixte d’aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses
affluents, maitre d’ouvrage, dont le Président est Monsieur BOURDET Jean-Pierre.

Ces travaux se situent dans le département de la Haute-Vienne sur les communes riveraines de ces
cours d'eau. Ils intéressent les communes d'Arnac-la-Poste, Mailhac-sur-Benaize et Saint-Sulpice-
les-Feuilles. Une carte générales des zones d'intervention est donnée en annexe 1.

Les travaux envisagés doivent répondre aux objectifs suivants :

- améliorer les conditions d’écoulement des eaux (enlévement d’embacles) tout en
préservant au maximum la diversit¢ du milieu (lit mineur, berge, facies
d’écoulement...),

- réduire les apports de bois mort,

- assurer une stabilit¢ durable des berges afin de limiter les érosions et les effets des
crues

- gérer et préserver la diversité de la végétation rivulaire (ripisylve) en place, afin de
conserver l’ensemble des fonctions qu’elle remplit (stabilit¢ des berges, intérét
paysager, diversité biologique, effet brise vent, filtre, régulateur de température,...),

- créer ou maintenir un corridor biologique fonctionnel permettant le maintien de la
biodiversité a proximité du cours d’eau

—créer ou préserver ’environnement nécessaire au développement des especes
aquatiques et semi aquatiques d‘intérét patrimonial

L’attention de D’entrepreneur est particulierement attirée sur le fait que le présent
C.C.T.P. constitue la piece essentielle de référence pour la bonne réalisation des travaux. Ce
dernier donne les prescriptions a respecter. 1l doit étre appliqué avec rigueur et discernement
par ’ensemble du personnel de ’entreprise et des éventuels sous-traitants dans la conduite du
chantier.

1.2 Dispositions générales

1.2.1 Décomposition en lots

Le marché se décompose en 2 lots :
- Lot n°l : « Restauration de la ripisylve du cours d'eau du Glévert »,

La restauration de la ripisylve du cours d’eau du Glévert est programmée sur deux secteurs
d’intervention totalisant 5 300 metres linéaires de cours d'eau soit 10 600 ml de berges environ,
démarrant a la confluence avec le ruisseau du Gaflu en aval de « Chez Nicaud » jusqu'a la
confluence avec le ruisseau « la Planche Arnaise » puis la confluence en aval « des Brenaudieres »
jusqu'a la confluence avec la Benaize.

Une tranche optionnelle comprend le secteur intermédiaire de 3 300 metres linéaires de cours d'eau
en aval du pont de la Salesse (D44) jusqu'a la confluence en aval des « Brenaudieres ».

L'annexe 2 présente une carte de la zone d'intervention pour le lot n°1.
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- Lot n°2 : « Restauration de la ripisylve du cours d'eau de la Benaize »,

La restauration de la ripisylve du cours d’eau de la Benaize est programmée sur deux secteurs
d’intervention totalisant 7 100 metres linéaires de cours d'eau soit 14 200 ml de berges environ,
démarrant en aval de l'autoroute A20 et finissant a la départementale D912 dans le bourg de
Mailhac-sur-Benaize.

Une tranche optionnelle comprend 2 300 metres linéaires de cours d'eau sur le secteur « Puy
Roger » jusqu'a la départementale D912.

L'annexe 3 présente une carte de la zone d'intervention pour le lot n°2.

Il est laissé également la possibilité de répondre aux deux lots simultanément sur une
offre unique, intitulée « Lot unique »

1.2.2 Consistance des travaux

Les objectifs généraux des travaux sont de maintenir et favoriser la dynamique naturelle des
cours d'eau et peuvent étre décomposés comme suit :

-Favoriser les multiples fonctions que remplit la ripisylve (maintient des berges, diversité
d'habitats, source de nourriture, abris, zone tampons...) ;

-Préserver et diversifier les habitats aquatiques.

Les opérations de restauration de la ripisylve sont a moduler en fonction de son age, son état
sanitaire, son ancrage, sa densité. Elles comprennent :

- abattage sélectif des arbres morts, dépérissants ou fortement penchés

- I’élagage des branches basses génant I’écoulement ou dangereuses,

- les allegements des sujets a préserver,

- les éclaircies par débroussaillage sélectif ponctuel,

-l'enlévement des arbres couchés dans la riviére ainsi que des branches génant la libre
circulation de 1'eau, et autres embacles,

- la mise en tas des bois récupérables (diametre > 10 cm), a proximité des berges,
suffisamment stabilisés pour ne pas €tre emportés par les crues. En effet, ces tas de
bois peuvent étre utilisés par les petits mammiferes.

Les interventions ne seront jamais systématiques, et seront jugées au cas par cas. L'objectif
étant de favoriser la dynamique naturelle ; les travaux seront adaptés a chaque situation.

Le descriptif exact des travaux a réaliser et les consignes d’exécution font l'objet du présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Article 2 : Prescriptions techniques générales
2.1 Documents remis a l'entrepreneur

L’attention de I’entrepreneur est particuliérement attirée sur le fait que le présent cahier des
clauses techniques particuliéres constitue la piece essentielle de référence pour la bonne réalisation
des travaux.
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I1 est essentiel de suivre les réalités naturelles, en conséquence de quoi, on s’interdira toute
démarche systématique : il n’existe pas de stéréotype de I’aménagement de riviere, chaque cours
d’eau ayant ses propres composantes et caractéristiques.

Le maitre d’ouvrage fournira a I’entrepreneur les éléments suivants :
— Arrété préfectoral déclarant les travaux d’intérét général,
— Des documents cartographiques situant les travaux (Cf Annexes)

2.2 Relation avec le maitre d'ouvrage

De maniére générale, 1’entrepreneur ou son représentant doit étre constamment en relation
avec le maitre d’ouvrage qui se tient a sa disposition pour lui fournir tous les renseignements dont il
pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux.

Le maitre d’ouvrage tiendra un journal de chantier dans lequel seront consignés :

— Les prescriptions demandées en cours de chantier (dans le respect des dispositions générales
du présent C.C.T.P),

— les observations du Maitre d’ouvrage,

— les incidents de chantier,

— les remarques formulées par les propriétaires et autres usagers de la riviére et de ses berges,

— les remarques et observations formulées par I’entreprise,

— et toute information qu’il jugera utile.

Toute modification ou extension des travaux pressentie par | 'entrepreneur ou tout interrogation sur
la conduite de l'opération devra étre communiquées au maitre d’ouvrage qui a seul qualité pour
décider et arréter dans le détail la nature des travaux a exécuter.

2.3 Relation avec les propriétaires riverains et les exploitants des parcelles concernées

Il est rappelé a I’entreprise que la discussion et la concertation avec les propriétaires et
exploitants sont a privilégier. Dans ses relations avec les riverains, 1’entrepreneur peut se référer a
Iarrété préfectoral déclarant les travaux d’intérét général. Au besoin, I’entrepreneur pourra
¢galement se référer a I’article L 215-19 du Code de I’environnement qui autorise le passage de
I’entreprise pour I’exécution des travaux de restauration de la riviére.

Il est demandé a l'entrepreneur d'assurer des relations courtoises avec les propriétaires riverains et
les usagers rencontrés au fil du chantier en les informant de l'objet des travaux et en les renvoyant
vers le maitre d'ouvrage si nécessaire.

2.4 Acces au chantier et respect des propriétés privés

L'entrepreneur, pour accéder au chantier, utilisera les chemins et voies publics existants dans
le cadre des réglements en vigueur. Le dépdt de bois sur la chaussée ou dans les fossés des voies
publiques est formellement interdit. Si l'entrepreneur doit, faute de chemins praticables, emprunter
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les propriétés privées pour le passage des engins, il devra obtenir les autorisations aupres des
intéressés.

Aprées son passage, l'entrepreneur devra s'assurer de :

- la fermeture (apres chaque passage) et la remise en état des clotures,

- la remise en état des terrains, sols, pistes d'acceés et aires de stationnement en cas de
détérioration,

- le nettoyage quotidien des salissures (terre, détritus, ...) apportées sur la voirie publique..

D’une manicre générale, I’entrepreneur est responsable de tous les dommages qui pourraient
survenir de son fait lors de la réalisation des travaux. En cas de dégradation, la réparation des
chemins, clotures, aménagement divers sera a la charge et au frais de I’entrepreneur qui doit
cependant s’efforcer d’occasionner le moins de dommages possibles.

2.5 Respect de I'environnement, prévention des pollutions et sécurité

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter de dégrader I'environnement
et plus particuliérement le milieu aquatique. Il devra :

* Limiter les risques de pollution liés a son matériel

* Remplir les réservoirs avec des pompes manuelles ou électriques sur des aires étanches ou
plateformes ensablées et a une distance minimale de 5 m par rapport au cours d'eau et ses
zones humides connexes

* Ne pas procéder aux vidanges des moteurs ou réservoirs

» Utiliser de préférence des huiles biodégradables

* Récupérer tous détritus dans le cours d'eau ou sur les berges

* Prévenir le maitre d'ouvrage en cas de risque de pollution

* Ne pas utiliser de produits chimiques

* Tous les bidons, cartouches de graisse, emballages de pieces détachées, filtres divers seront
récupérés par 1’entrepreneur et ne seront en aucun cas incinérés avec les végétaux sur le
chantier.

L’entrepreneur est tenu de respecter la législation du travail concernant les consignes

générales d’hygiene et de sécurité sur le chantier :

— engins, matériels et outils conformes

— port de casques, gants, chaussures et vétements de sécurité
La présence ou la manceuvre d’engins sur la voie publique sera correctement signalée.Les tracteurs
forestiers et autres matériels de treuillage seront équipés d’arceaux de sécurité.
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions permettant d'assurer la sécurité¢ du personnel
conformément aux prescriptions des décrets en vigueur et du code du travail.

L’entrepreneur est responsable personnellement des accidents qui se produiraient suite a un
défaut de soin ou de prévoyance. Le maitre d’ouvrage ne pourrait en aucun cas €tre mis en cause a
propos des accidents survenus pendant les travaux.
Le maitre d’ouvrage pourra réaliser en cours de chantier un controle sécurité pour vérifier si ces
mesures sont respectées. Il se réserve le droit d’arréter sur le champ un chantier ou les régles de
sécurit¢ ne seraient pas respectées. Les travaux dans ce cas sont stoppés jusqu’a ce que
I’entrepreneur mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité. L’entrepreneur ne
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peut prétendre dans ce cas a aucune indemnité, ni délai d’exécution supplémentaire au délai
contractuel indiqué dans le marché de travaux.

L’acces aux chantiers est strictement réservé aux représentants du Syndicat (Elus, Technicien
Riviere), aux propriétaires et au personnel de I’entreprise. Cette dernicre est tenue de tenir le public
a I’écart de I’emprise des chantiers par quelque moyen que ce soit. En cas d’accident survenu sur un
tiers, ’entreprise pourrait étre tenue pour responsable.

2.6 Prescriptions concernant les réseaux et ouvrages divers

L’entreprise devra prendre toutes dispositions pour protéger les différents réseaux susceptibles
d’étre rencontrés dans 1I’exécution de ses prestations et ce, quelle que soit la nature de ceux-ci afin
d'éviter tout accident. Elle devra a cet égard, se conformer aux prescriptions des propriétaires ou des
concessionnaires desdits réseaux et solliciter les autorisations nécessaires en cas de besoin.

Sauf instruction particuliére du maitre d’ouvrage, la régle est de ne pas intervenir le long et a
proximité d’ouvrages tels que ponts, murs, immeubles, retenues, etc. dont 1’assise risquerait d’étre
compromise par affouillement lors ou apres I’intervention de 1’entrepreneur.

En absence d’instruction, les prestations susceptibles de générer un tel effet devront étre
interrompues 10 métres en amont et reprendre 10 métres en aval des ouvrages rencontrés.

Les prescriptions indiquées ci-dessus, concernant les réseaux et ouvrages divers, devront étre
respectées par I’entreprise, dans I’exécution des prestations qu’elle sera amenée a exécuter. Si des
détériorations ou des désordres survenaient pendant ou apres les travaux, en raison du non respect
de ces prescriptions, ’entreprise prendrait intégralement a sa charge la réparation des dommages
causés et supporterait toutes les conséquences pouvant en résulter.

I1 est par ailleurs précisé que I’inexactitude des renseignements donnés a la suite de 1’envoi de
la déclaration d’intention de travaux ne dégage nullement la responsabilité de I’entreprise.
2.7 Réunions de chantier
L'entrepreneur devra assister a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié par le
maitre d'ouvrage.
Seul le chef de chantier est tenu de participer a ces réunions avec le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

Lors des réunions, toutes les remarques et observations notées seront évoquées pour que des
solutions soient apportées.

Article 3: Description des travaux et nature des interventions
3.1 Préconisations générales
3.1.1 Matériel a utiliser

e Moyens manuels : débroussailleuse portative, fourche, trongonneuse, taille haies, etc.
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e Moyens mécaniques : le travail doit s’effectuer en arriere de la berge (nécessit¢ d’un chemin
d’acces). Ex. : tailleuse de haie montée sur tracteur agricole

L’utilisation de matériels lourds (pelle hydraulique, bouteur, etc.) est exclue pour les opérations
d’abattage d’arbres, d’¢lagage et de débroussaillage. L emploi de produits chimiques est interdit
pour toutes les prestations.

Si les engins de chantier s’avéraient inadaptés, le maitre d'ouvrage pourrait refuser leur utilisation
sans que I’entrepreneur puisse réclamer une plus-value ou une indemnité quelconque.

3.1.2 Sens d’exécution des travaux et rétention des déchets

Sauf instructions particulieres du maitre d'ouvrage, les travaux, objet du présent marché
seront exécutés de I’amont vers 1’aval. Quels que soient les sens de réalisation, I’entrepreneur devra
toujours prendre les dispositions propres a piéger les déchets et les détritus de toute nature, flottants
ou semi-flottants qui se trouveraient dans 1’eau ou tomberaient dans celle-ci a 1’occasion des
travaux. Cette rétention devra étre assurée immédiatement a 1’aval des chantiers et a I’amont
immédiat des ouvrages d’art ou tous ouvrages travaillant par éclusées. Les déchets flottant seront
évacués régulicrement.

3.1.3 Devenir des produits de coupe

Tous les résidus provenant des travaux forestiers, devront étre éliminés, soit par brilage, soit
par évacuation vers une décharge autorisée apte a les recevoir. L’enfouissement des cendres et
résidus de briilage pourra étre effectué apres accord du maitre d’ouvrage et du propriétaire de la
parcelle. Les embacles ou arbres impropres a un quelconque usage pourront étre enfouis dans les
mémes conditions.

Les enfouissements seront effectués a une distance d’au moins 8 métres de la rive et les
déblais excédentaires devront étre régalés sur une épaisseur maximum de 20 centimetres.

Les déchets a enfouir devront étre recouverts de terre sur une épaisseur de 1 metre minimum,
avec un léger bombement en prévision du tassement ultérieur.

Dans tous les cas, aucun résidu ne devra rester en place pour la réception des travaux.

Le briilage sera exécuté a plus de quatre metres des couronnes des arbres et en tout état de
cause jamais sous un arbre ou a proximité de son tronc.

En ce qui concerne les bois qui pourront étre coupés et débités, et présentant une valeur
marchande, I’entrepreneur s’assurera aupres des propriétaires des parcelles de leurs intentions en la
matiere.

Si les propriétaires souhaitent utiliser ou valoriser a leurs fins propres les arbres abattus ou
tombés dans la riviere, ’entrepreneur procédera au faconnage des produits ligneux.

Le bois de feu sera débité en longueurs de 1 métre et enstéré a une distance de plus de 6
metres de la rive afin de ne pas géner ultérieurement les engins.

Le bois d’ceuvre sera débité en bille de pied et surbille et sera stocké a une distance de plus de
6 metres de la rive.
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Dans le cas ou un propriétaire (ou ses ayants-droit) ne souhaiterait pas valoriser a ses propres
fins le bois de feu ou le bois d’ceuvre, 1’entrepreneur ou le maitre d’ouvrage lui feront signer une
attestation de cession gratuite de ces produits ; I’entrepreneur ou le maitre d’ouvrage auront alors la
latitude de valoriser pour leurs propres comptes lesdits produits.

3.2 Gestion de la ripisylve

La ripisylve est la végétation riveraine d'un milieu aquatique. Son entretien doit permettre de
favoriser une protection naturelle des berges en conservant la végétation existante. Une grande
diversité d'essence et une variabilité d'dge des individus augmentent le role protecteur de la
ripisylve.

Les travaux de restauration de la ripisylve doivent permettre de conserver au maximum sur
les berges la végétation autochtone, adaptée et équilibrée, car elle joue un rdle primordial au sein de
I’écosystéme riviere.L’ouverture du couvert forestier doit permettre a la lumiere de parvenir au sol
et au cours d’eau tout en conservant de nécessaires zones d’ombrage et en évitant tout déboisement
excessif. En effet, un éclairage trop brusque du cours d’eau pourrait entrainer son eutrophisation et
« I’explosion » d’especes indésirables.

Ces travaux ne consistent en aucun cas au nettoyage systématique de la végétation buissonneuse et
arbustive qui accompagne la végétation arborée. Toute intervention doit étre réfléchie et doit se
faire dans un souci de protection et de maintien des différents milieux de vie présents.

Les objectifs poursuivis étant de :

e Conserver un couvert végétal suffisamment dense pour assurer 1’équilibre de I’hydrosystéme
(notamment la stabilité des berges par I’enracinement des végétaux), un ombrage suffisant et des
zones de refuge pour la faune.

¢ Augmenter la section mouillée du lit en crue.

e Augmenter 1’accessibilité des berges et du lit.

¢ Limiter la concurrence des herbacées envahissantes vis a vis des plantes ligneuses endémiques.
L'intervention sur la végétation ne doit pas €tre systématique. De maniere générale, il s'avere
nécessaire de :

e Conserver les souches, les buissons et le maximum de végétation en place ;

e Eliminer les essences non adaptées aux berges de cours d’eau (acacia, peupliers, résineux...) ;

¢ Selon les secteurs, couper les arbres qui poussent dans le lit du cours d’eau ;

e Couper les arbres morts ou dépérissant qui risquent de tomber dans la riviere.

3.2.1 Gestion des peuplements arbustifs et buissonnants

Ces especes buissonnantes et/ou arbustives revétent un intérét majeur au sein de la ripisylve.
Aussi, cette végétation buissonnante et arbustive devra faire 1’objet d’autant d’attentions que la
végétation arborescente et devra donc étre sélectionnée uniquement la ou de réels inconvénients
sont identifiés :

* végétation formant un épi déviant le courant et provoquant I’érosion de la berge opposée

* végétation encombrant le gabarit du lit

* végétation formant un tunnel dense

» végétation exclusivement buissonnante et arbustive maintenue jusqu’alors artificiellement.

On peut également distinguer deux zones ou le travail peut étre différent :
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- chemin des pécheurs (qui tient aussi lieu de piste d’entretien) :

Il s’agit de travailler assez radicalement par fauchage et débroussaillage, pour éviter la
formation d’arbustes qui géneraient le passage des pécheurs, du public et des agents et
fonctionnaires chargés de la police des eaux et de la péche.

Toutefois, ce sentier pouvant étre relativement sinueux afin d’assurer une conservation
maximum de la végétation, une attention particuliére est demandée pour préserver les baliveaux ou
les jeunes arbres ou rejets permettant ainsi un renouvellement de la végétation arborescente. Cette
prestation peut étre mécanisée quant cela sera rendu possible.

- les berges et les rives du cours d’eau :

Un travail sélectif est demandé, afin de ne couper que les broussailles entravant 1’écoulement
des crues, et permettant de garder quelques buissons et quelques jeunes pousses d’arbres, afin
d’assurer le renouvellement de la végétation et la diversité des essences.

3.2.2 Gestion des peuplements arborescents denses et uniformes

La gestion de ces types de peuplements consistera a effectuer une sélection des sujets les plus
intéressants, tant du point de vue des especes, que des ages ou de 1’état sanitaire des sujets en
présence, en veillant a conserver au maximum [’existant. La priorité d’abattage sera orientée sur les
essences exotiques, les essences foresticres et toutes celles non en station.

3.2.3 Gestion des arbres morts ou dépérissant

La gestion des arbres morts ou dépérissant consistera, quels que soient les cas, a préserver au
maximum [’existant. Le plus souvent, il s’agira donc essentiellement de coupes préventives
(¢lagages, ététages...) pour éviter les risques importants d’embacles, lors des crues ou des coups de
vent.

Des coupes sanitaires pourront également étre effectuées sur des peuplements malades.

Cas nécessitant une opération :

* Arbre mort ou dépérissant, en pied de berge, proche du lit mineur :
Coupe sanitaire du sujet dépérissant ou mort en faisant attention de ne pas endommager la ripisylve
avoisinante. L’intervention est nécessaire uniquement si un risque potentiel existe pour la berge ou
la riviere.

* Arbre proche du lit mineur globalement sain mais présentant des signes de dépérissement :
Coupe des seules branches mortes ou malsaines et préservation du reste de la couronne.

* Arbre dépérissant présentant un danger potentiel :
Eventuellement taille en tétard pour maintenir une structure biologique et paysagére s’il s’agit d’un
saule ou d’un fréne de valeur, en place.
Coupe a la base si la coupe en tétard est non justifiée et s’il s’agit d’une autre essence.
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Quel que soit le degré de dépérissement de la végétation en place, il faudra veiller a ne pas
réaliser de coupe systématique et surtout a effectuer ce traitement en gardant a I’esprit I’impact
paysager de ce traitement, et afin d’obtenir des peuplements les plus diversifi€s possibles.

3.2.4 Gestion des gros arbres

Comme pour la gestion des arbres morts ou dépérissant, la gestion des gros arbres consistera,
quels que soient les cas présentés, a préserver au maximum I’existant et fera appel aux techniques
d’abattage, d’¢lagage et de taille en tétard.

Cas nécessitant une opération :

*  Arbre déséquilibré proche du cours d’eau :
Elagage des branches responsables du déséquilibre pouvant entrainer la chute de 1’arbre dans
le lit mineur.

e Arbre "abimé" :
Elagage des branches cassées pouvant tomber dans le lit du cours d’eau et former des
embacles, ou devenir le sieége de maladies fongiques.

* Arbre placé dans le gabarit d’écoulement ("contourné") :
L’abatage du sujet est préconis¢, dans la mesure ou lors des crues, I’obstacle qu’il constitue
provoque des remous et des turbulences favorisant les érosions ou la chute du sujet dans le lit
mineur.

* Arbre penché :
Dans un environnement ligneux dense, la coupe s’impose si le sujet considéré est susceptible
de tomber ou constitue une entrave a I’écoulement des eaux
Sur une berge particulierement déboisée, on tentera de préserver au maximum |’existant, par
un ¢lagage d’allegement, évitant la coupe totale du sujet penché.

* Arbre en surplomb ("sous-cavé") :
Si le sujet considéré constitue une menace de déstabilisation de la berge, par effet de bras de
levier, la coupe s’impose.

3.2.6 Gestion des zones peu boisées

Il faudra autant que possible préserver 1’existant ou effectuer des coupes sanitaires sur les
quelques sujets isolés en présence.
3.3 Travaux de gestion de la ripisylve

3.3.1 Débroussaillage

La végétation arbustive et buissonnante pourra faire 1’objet d’un débroussaillage,
comprenant la coupe des ronces, lianes, buissons et arbustes. Le débroussaillage systématique lors
d’une restauration de riviére est tout a fait inutile ; il appauvrit le milieu et s’il n’est pas suivi
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d’entretien rapproché, 1’augmentation de 1’éclairement favorise la repousse de certaines especes
(souvent les moins intéressantes). Dans un délai trés court (3 a 5 ans) les berges seront plus
embroussaillées qu’avant I’aménagement ; de plus un débroussaillage systématique conduit
fatalement a I’élimination des jeunes arbres qui pourraient a terme remplacer les vieux sujets. De
plus, les broussailles présentes sur les rives servent de refuge et de nourriture pour la faune, elles
permettent également de protéger les berges contre I'érosion, et luttent contre le ruissellement.

Il devrait se limiter aux cas suivants : problémes d’accessibilité au cours d’eau, secteur tres
fréquenté par le public (péche, promenade); sur des petits affluents ou la largeur est tres faible et la
végétation "étoufferait" le milieu.

L’emploi de produits chimiques et 1’utilisation de bouteurs, de godets ou autres pelles
mécaniques sont interdits pour exécuter ces prestations.

Tous les produits et résidus résultant de I’exécution de ces recépages seront traités selon les
dispositions de I’article 3.1.3 du présent C.C.T.P

3.3.2 Recépage et balivage

Le recépage consiste a couper 'arbre au plus prés du sol et permet de rajeunir la ripisylve.
Cette intervention concernera principalement les cépées situées en bas de rive.

La technique du balivage permet de sélectionner le ou les brins les mieux conformés au sein
d’une méme cépée afin de travailler a leur profit. On gardera les pousses les plus droites et parmi
celles-ci les plus vigoureuses, de facon a obtenir deux ou trois tire-séves par cépée. Les coupes
seront franches et effectuées raz terre.

Tous les produits et résidus résultant de I’exécution de ces recépages seront traités selon les
dispositions de I’article 3.1.3 du présent C.C.T.P

3.3.3 Abattage sélectif des arbres problématiques

Les arbres sur la berge feront uniquement I'objet d'un tronconnage sélectif. Les souches
doivent étre conservées pour maintenir la berge. Le bois abattu doit étre évacué afin d'éviter que
celui-ci ne soit emporté lors de crues.

L’abattage se limitera donc :

- aux arbres formant obstacle a I’écoulement des eaux (arbres dans ou en travers du lit), ces arbres
sont souvent responsables de la formation d’embacles,

- aux arbres menacant de déstabiliser la berge. Pour les arbres dont le bon équilibre est difficile a
apprécier, ce qui varie beaucoup selon les especes, le risque de déstabilisation de berge sera analyse
au cas par cas,

- a certains arbres morts, malades ou sénescents susceptibles de tomber dans la riviere.

Les arbres devant étre abattus, situés sur la berge ou en rive seront coupés le plus pres possible du
sol (ras terre) ; le plan des sciages étant impérativement parallele a celui-ci.

Les arbres seront abattus conformément aux bonnes pratiques de blicheronnage ; en aucun cas ils ne
devront étre abattus ou déracinés a ’aide d’engins ou de matériels autres que ceux servant
habituellement au blicheronnage.
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Si nécessaire, les branches des arbres seront enlevées avant abattage. Il sera procédé a la mise en
ceuvre de tous les moyens nécessaires a diriger et & controler la chute des arbres (charniére, emploi
de coins, pose de cables, bottage,...).
On coupera les arbres a abattre a la base et paralléelement au talus, le plus pres possible du sol et en
conservant impérativement la souche (sauf rares cas implicitement mentionnés par le maitre
d'ouvrage).
Apres abattage, les arbres seront ébranchés et ététés si nécessaire de facon a laisser une bille de pied
et une surbille propres, les coupes des branches étant franches et effectuées le plus pres possible du
tronc.

Tous les produits et résidus résultant de 1’exécution de ces recépages seront traités selon les
dispositions de ’article 3.1.3 du présent C.C.T.P

3.3.4 Etétage et élagage

Si tous les saules arborescents peuvent étre ététés, d’autres supportent également ce

traitement (fréne, orme, tilleul,...). L’ététage s’adressera aux arbres tétards matures dont la téte est
susceptible de générer des embacles a moyen terme (5 ans).
L’opération consistera a couper les tiges au ras de la téte pour qu’elle se régénére. Toutefois, une ou
deux jeunes tiges diamétralement opposées devront étre laissées sur chaque téte afin qu’elles fassent
office de <tire-seve >et qu’elles maintiennent I’arbre en vie. La sélection des tétards a traiter se
fera en fonction de 1’age/taille de la téte et de I’essence. Dans le cas ou la végétation est soumise a
la pression animale, cette pratique présente un intérét dans la mesure ou les rejets ne sont pas
accessibles par le bétail.

Ce type de traitement est donc particulicrement adapté a des arbres isolés, dans des patures,
mais est fortement déconseillé en situation de ripisylve dense.

Les arbres morts, dont le tronc partiellement creux présente une bonne tenue mécanique,
pourront étre été€tés a 1,50-2 metres du sol si toutefois ils ne présentent pas de risques. De tels arbres
peuvent étre de précieux refuges pour la faune.

L'élagage peut étre utile afin de supprimer les branches basses qui génent 1'écoulement de
l'eau, celles faisant pencher excessivement l'arbre vers le lit de la riviére, ou encore les branches
mortes, cassées.

L'¢lagage ne doit rester qu'une opération ponctuelle et ne doit pas endommager 1'arbre. On veillera
notamment a toujours garder les branches basses de faible diamétre (<5 cm), qui ralentissent
I’écoulement des crues, protégent la berge et forment des habitats piscicoles.

D'une facon générale, le traitement doit €tre sélectif. Le maitre d'ouvrage souhaite favoriser la
concertation avec l'entrepreneur en cas de doute.

Tous les produits et résidus résultant de 1’exécution de ces recépages seront traités selon les
dispositions de ’article 3.1.3 du présent C.C.T.P
3.4 Gestion des embacles

Les embacles sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent souvent s’ajouter
des déchets d’autre nature, qui sont retenus par un obstacle placé accidentellement dans le lit
mineur. Il peut s’agir d’une souche proéminente, d’un arbre qui a chuté¢ dans le lit mineur,
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d’enrochements qui se sont affaissés, de troncs flottants qui se sont calés entre deux piles de pont,
etc...

Un embacle comme tout obstacle placé dans le lit mineur, est susceptible de provoquer des
turbulences ou des déviations de courant a 1’origine de nouvelles érosions de berges.

Les embacles peuvent également constituer de véritables barrages (embacles filtrants) qui
augmentent la ligne d’eau en amont, ce qui peut favoriser les inondations en cas de crue, limiter la
connexion amont/aval pour la faune, et favoriser le colmatage des fonds.

Avant toute évacuation d’embadcle, il est nécessaire d’analyser exactement ses effets sur le
courant et sur sa nature.

Dans certains cas, par exemple, des embacles sont susceptibles de stabiliser le lit, voire méme
des érosions, par piégeage des sédiments ou d’avoir un fort intérét biologique. Dans ces cas, il est
proposé de ne pas intervenir.

Les travaux consistent a retirer les embacles qui se sont accumulés dans le lit de la riviere,
enlever les vases et détritus qui entrainent une perturbation hydraulique ou hydrobiologique du
cours d’eau. Les embaécles situés en travers du lit de la riviére et considérés comme préjudiciables
seront ¢liminés et fagonnés s'ils forment des barrages ou obstacles a la migration piscicole, s'ils
constituent des zones de dépot excessif de sédiments, s'ils obstruent I'écoulement des eaux, de
causer des encoches d'érosion ou s'ils menacent la stabilité des berges. Seront également enlevés les
embacles présents en amont de piles de pont.

En revanche, les embacles placés dans le sens de 1'écoulement, ou plaqués le long des berges,
bien sédimentés ou jugés dans l'incapacité de dériver et/ou protégeant la berge de 1'érosion, seront
conservés afin de stabiliser les berges ou de servir d'habitat, de refuge, de cache a la faune
piscicole .Ils pourront étre conservés dans leur intégralité ou bien fagonnés afin d'éliminer les
parties aériennes et racinaires susceptibles de bloquer les débris dérivants ou les sédiments. Dans
d’autres cas de figure, lorsque le cours d’eau présente une lame d’eau suffisamment haute et un lit
suffisamment large, seule la partie émergée de I’embacle pourra étre coupée. La partie immergée de
I’embacle continuera alors a assurer son role bénéfique dans la diversification des habitats
piscicoles.

Ces prestations seront exécutées avec un souci permanent de la sauvegarde de
I’environnement, notamment sur le plan paysager et piscicole.

Une attention particuliére sera apportée aux points sensibles tels que :

* abords d’ouvrages, ponts, seuils, vannages
» frayeres, caches et refuges a poissons,

* zones sensibles a 1’érosion,

» alternance de seuils et de mouilles.

Lors de I’évacuation de I’embacle, on veillera a épargner au maximum la ripisylve en place a
proximité, en tirant les embacles perpendiculairement a la berge et non pas latéralement. Dans
certains cas, il peut é&tre méme préférable de débiter I’embacle dans le lit du cours d’eau, afin de
faciliter son évacuation.
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L’enlévement d’embacles ne doit concerner que les arbres, branches et autres débris, et en
aucun cas ne dériver vers un curage ou un creusement du lit.

Tous les produits et résidus résultant de I’exécution des ces prestations seront éliminés soit par
broyage, briilage, voire enfouissement aprés briilage, soit par évacuation conformément aux
prescriptions du paragraphe 3.1.3 du présent C.C.T.P.

" Lu et accepté "

Le prestataire
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LISTE DES ANNEXES AU C.C.T.P.

ANNEXE 1 : Carte générale des secteurs d'interventions

ANNEXE 2 : LOT 1 : Zone d'intervention pour la restauration de la ripisylve sur le
Glévert

ANNEXE 3 : LOT 2 : Zone d'intervention pour la restauration de la ripisylve sur la
Benaize
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