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1. Obijet de la Consultation

La présente consultation concerne l'attribution d'un marché public pour la réalisation
d’une expertise sur la radio-activité des sediments du barrage de la Galache lors des travaux

de vidange, d’effacement de ce barrage et de curage des sediments de la retenue.

Les parcelles cadastrales sur lesquelles se situent le chantier et sont les suivantes :

Section Parcelle Commune
F 113,114,115,116,117,118 | Berneuil
G 1,3,6,17 Berneuil
H 247,248,249,251 Berneuil

Elles appartiennent toutes au propriétaire du barrage, Mr Raymond Soetens demeurant
au moulin de la Galache.
Seule une parcelle ne lui appartenant pas mais pour laquelle une autorisation temporaire
de travaux est accordée est présente, de maniére enclavée dans la zone de chantier : la n°250

H.

2. Conditions de la consultation

2.1.  Procédure de la consultation

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée (article R.2123-1 du Décret n°
2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique). I1 s’agit d’un marché de service.

2.2. Intervenants

2.2.1. Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage de la présente opération est :

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents
23, Avenue de Lorraine
87 290 CHATEAUPONSAC

2.2.2. Maitre d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le Bureau d'Etudes Techniques :

IMPACT CONSEIL
7, rue des Ecoliers

23430 CHATELUS LE MARCHEIX

Tel : 05 55 64 36 02
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2.2.3. Entreprise de travaux

Le marché de travaux d’effacement du barrage est lancé en méme temps que la présente
consultation. De ce fait, le choix de I’entrepreneur n’est pas connu de méme que son planning
de travaux.

2.2.4. Controle technique

Le maitre d’ouvrage s’entourera d’experts pour deux missions :
- le suivi de la radio-activité des sédiments (présent marché).
- le suivi de la qualité des eaux de vidange.

2.2.5. Coordonnateur de Sécurité

Sans Objet

2.2.6. Autres intervenants

Sous traitants :

Les autres intervenants seront ceux definis par le titulaire du marché en tant que sous traitant.
Il est notamment envisagé un intervenant extérieur pour la péche de la retenue et un autre
pour la péche électrique de sauvetage dans la riviére.

Services de | état :
La DDT de la Haute Vienne et I’Office Francais de la Biodiversité seront associés au projet.

Réle complémentaire de la maitrise d ‘ouvrage et de la maitrise d ‘'oeuvre :

Le maitre d’ouvrage aura également en charge la réalisation de certains suivis de la qualité de
I’eau et de I’évolution du cours d’eau.

Le maitre d’ceuvre aura également un réle d’expert écologique en charge de la formation de
I’entreprise retenue aux mesures environnementales a adopter.

2.3.  Nature des offres

2.3.1. Nombre de solutions de base

Le dossier de consultation comporte une solution de base.
Les candidats devront répondre obligatoirement a cette solution méme s’ils ont des variantes a
proposer.

2.3.2. Variantes

Les candidats peuvent présenter une offre comportant une variante si celle-ci s’avere
aussi pertinente et en accord avec les prescriptions de I’arrété préfectoral autorisant les
travaux d’effacement.

Les candidats devront répondre en tous points a la solution de base prévue au dossier de
consultation. Chaque solution de variante proposée fera I'objet d'un projet de marché
spécifique et distinct du projet correspondant a I'offre de base, conformément aux dispositions
de l'article relatif aux modalités de présentation des dossiers ci-aprées. Le candidat établira et
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signera un acte d'engagement pour la variante proposée, distinct de celui de la solution de
base, le délai de validité des offres de variante étant identique a celui des offres de base.

Chaque candidat est libre de présenter une solution variante pour autant :

- Que les performances minimales a atteindre soient respectées et que les garanties
apportées par I’entreprise soient au minimum celles fixées pour la solution conforme
au C.C.T.P.;

- Qu’elle soit chiffrée en décomposant son colt global, par variante élémentaire,
exprimé en plus ou moins value par rapport a I’offre conforme au C.C.T.P. Le Maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité de ne retenir qu’une partie de la solution variante
constituée d’une ou plusieurs variantes élémentaires.

2.3.3. Options

Le présent marche propose plusieurs options a remplir obligatoirement. Celles-ci ont
pour but de sécuriser financiérement le marché en cas de découverte de sediments
radiologiquement marqués mais elles ne seront probablement pas déclenchées vu que les
analyses réalisées durant I’élaboration du projet étaient bonnes.

Toutes les options sont liées a la découverte de sediments radiologiquement marqués. De fait,
elles ne seraient déclenchées que durant la phase de terrassement (curage) de la retenue.

2.3.4. Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 150 jours. Il court a compter de la date fixée pour
la remise des offres. Il est certain qu’il existera une période de latence de plusieurs mois entre
le choix de I’entreprise et la notification du marché vu que les devis devront étre valides par
les financeurs de I’opération.

2.4. Pieces contractuelles du marché

2.4.1. Documents généraux

Cahier des Clauses Administratives Geénérales applicables aux marchés publics de
Fournitures courantes et Services (C.C.A.G. F.C.S.) approuve par le décret n° 77.699 du 27
Mai 1977 et I’ensemble des textes qui I’ont modifié¢ ; le Titulaire déclare parfaitement
connaitre ce document bien qu’il ne soit pas matériellement joint au dossier.

2.4.2. Documents a fournir pour cette présente consultation

- Acte d’Engagement (formulaire ATTRII) et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire
original conservé dans les archives du maitre de 1’ouvrage fait seul foi.

— Le présent cahier des clauses administratives et techniques particuliéres (C.C.A.T.P.), dont
I’exemplaire original conservé dans les archives du maitre de 1’ouvrage fait seul foi.

— Bordereau des Prix.

Le Détail Quantitatif Estimatif

— Attestations d’assurances.

— Accréditation pour la mission demandée.
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3. Durée du marché — planning prévisionel

Les regles concernant la durée du marché sont fixées dans l'acte d'engagement et ne
peuvent en aucun cas étre changees.

Le délai d'exécution des travaux est de 15 mois avec I’hypothése d’un ordre de service
en mars 2022 et sachant que le suivi de radio-activité devra se caler sur le planning de
I’entreprise de travaux et ce planning n’est pas connu pour I’heure.

La notification du marché de travaux de terrassement est prévue pour I’été 2021
quand tous les financeurs auront transmis leur accord de subventions.

La notification du présent marché de service interviendra donc en méme temps.

L’ordre de service du présent marché de service est auguré en mars 2022 mais cela
dépendra du planning de I’entreprise de travaux.

Les investigations demandées débuteront juste avant la vidange du barrage qui est prévu
(selon conditions hydrologiques et planning de I’entreprise retenue) en avril ou mai 2022.

Il s’agira de réaliser I’état zéro des terrains d’accueil des sédiments.

Lorsque I’entreprise de travaux débutera le déblai des sédiments, 4 expertises de
radioactivités seront nécessaires. Cette phase est augurée pour I’été 2022.

A partir de la vidange du barrage et jusqu’au démantelement du bassin de décantation
qui pourrait avoir lieu un an apres, il peut étre demandé a tout moment au candidat de venir
réaliser des mesures de radio-activité dans le bassin de décantation, préalablement a son
curage.
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Planning

2021

2022

2023

Awvil

Mai

Juin

Juillet

mars

awvril

Mai Juin Juillet

Aot

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janv a awril mai

Rédaction du DCE

Choix de I'entreprise

Ordre de senice

Installation du chantier

Création des accés et du bassin de décantation

Péche électrique sur Le Vincou

Activation du bassin de décantation

Vidange de la retenue

Péche de la retenue

Création de la dérivation

Egoutage des sédiments

Déblai du chenal - 1er métre

Déblai du chenal - 2éme metre

Déblai du chenal - 3éme métre

Déblai du chenal - finalisation

Renaturation des prairies d'accueil

Démantelement du barrage

Protection des berges et naturation du lit mineur et majeur

Mise en eau du nouveau chenal

Démantélement des ouwrages provisoires sauf bassin

Retrait définitif des planches du seuil/bassin

Curage du bassin de décantation

SUIVI RADIO ACTIVITE

Controle :

1
2
3
4:
5
B

: état zéro

curage du bassin

: déblai premier métre sédiment
: déblai second métre de sédiments

déblai troisieme métre de sédiments
: état final
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4. Prix du marché

Les répercussions sur les prix des marchés des variations des éléments constitutifs du codt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations définies ci-apres.
Les prix du marché sont fermes et actualisables dans les conditions ci-dessous :

4.1. Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres.
Ce mois est appelé mois zéro (mo). 11 s’agit du mois de mars 2021.

4.2. Modalités d'actualisation des prix:

L'actualisation est effectuée par I'application d'un coefficient Cn donné par la formule de
variation suivante :

Cn=(In/lo)

- Ou lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence ING- Ingénierie
respectivement au mois zéro et au mois correspondant au mois de
démarrage des travaux moins 3 mois.

- Ce coefficient de variation s’appliquera au prix du marché.
Les valeurs des index sont publiées aupres des organismes suivants :

Bulletin officiel de la concurrence de la consommation et de la repression des fraudes
(BOCCRF)

4.3.  Modalités de révision des prix:

Les prix ne sont pas révisables.

5. Modalités de transmission des offres

L’offre devra contenir toutes les pieces énumérées au chapitre 2.4.2. Elle sera envoyée a
I’adresse suivant :
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents

23, Avenue de Lorraine
87 290 CHATEAUPONSAC

L’enveloppe fera mention du marché : Offre pour la mission d’expertise en radio-activité dans
le cadre de I’effacement du barrage du moulin de la Galache.
L’offre devra parvenir avant le 21/04/2021 a 12h00.
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6. Jugement des offres

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue.

7. Modalités de reglement

Le paiement se fera par virement au moyen d’un mandat administratif.
Le délai global de paiement est de 30 jours conformément aux dispositions du Cahier
des Clauses Administratives Particulieres.

8. Description des travaux pour lesquels le suivi de la radio-activité est
demandé et du contexte radiologique

En annexe de cette consultation est présenté le cahier des plans et le CCTP du marché de
travaux de terrassement afin que tous les détails des travaux soient connus.
Pour résumer trés succinctement, I’opération consiste a :

- Créer un bassin de décantation dans le lit de la riviere a 150 m en aval du barrage ;
Vidanger la retenue qui ne comporte que 1m d’eau et 4.55m de sédiments
- Curer une partie des sédiments seulement de maniére a recréer un lit de riviere. Cela
représente le creusement d’un chenal sur parfois 5m de hauteur de sédiments et sur une
emprise (largeur au sommet) de 16m en moyenne (variation de 11 a 21m) ;

Evacuer les sédiments sur les prairies en contre-haut.

Concernant le contexte radiologique, une étude de la CRIIRAD est annexée a la présente
consultation.

9. Description de la prestation de base

Il sera réalisé une cartographie surfacique du débit d’équivalent de dose gamma sur :
- les prairies d’accueil des sediments afin d’établir un « état zéro » ;
- sur toute la surface de la retenue une fois vidée et pour chaque métre de profondeur
déblayé ;
- sur les sediments accumulés dans le bassin de décantation.

Une cartographie surfacique du débit d’équivalent de dose gamma peut étre effectuée par
mesures ponctuelles du rayonnement gamma ambiant suivant un maillage de 5 m x 5 m avec
renforcement de la maille lors d’identification d’anomalie radiologique.

Ces mesures géoréférencées sont effectuées avec un scintillométre portatif de prospection
(SPP2 ou SPPy) mesurant le débit de photons gamma exprimé en chocs par seconde et d'un
radiometre (FAG) mesurant le débit de dose en exposition externe exprimee en nanosievert
par heure.

Dans le cas ou une anomalie radiologique est identifiée, un prélevement d'échantillon sera
effectué et une analyse par spectrométrie gamma (haute résolution) des radionucléides
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naturels sera réalisée en laboratoire conformément a la norme NF EN ISO 18589-3.
"Mesurage des radionucléides émetteurs gamma dans I'environnement - sol”, avec des seuils
de décision typiques de 1 a 10 Bg.kg-1 en fonction des radionucléides.

Conformément au guide IRSN sur la gestion des sites potentiellement pollués par des
substances radioactives, toute valeur supérieure a 2 ou 3 fois le bruit de fond régional est
représentative d'une anomalie radiologique.

A des fins de chiffrages, on considérera la réalisation de deux analyses spectrométrie gamma
lors de I’état zéro puis une analyse pour chacune des campagnes de découverture.

Les résultats de mesures seront présentés sous la forme d'une cartographie de couleurs.

Le protocole de suivi analytique sera donc le suivant :
- aprés vidange et avant terrassement : élaboration d’une cartographie sur les 1.3 ha de
sédiments exondes et sur les 3 ha de prairies d’accueil des sédiments ;
- apres déblai du premier métre : €laboration d’une cartographie sur les sédiments de la zone
déblayée (0.5 ha) ;
- apres déblai du second metre : élaboration d’une cartographie sur les sediments de la zone
déblayée (0.5 ha) ;
- apres déblai du troisiéme metre : élaboration d’une cartographie sur les sédiments de la zone
déblayée (0.5 ha) ;
- avant curage (s) du bassin de décantation : élaboration d’une cartographie sur les décantats
du bassin (800 m2).
Pour ce point, le nombre d’expertises de terrain est inconnu. Un prix unitaire sera
appliqué. De plus, méme si le bassin de décantation sera vidangé pour la réalisation des
analyses, il y aura toujours de I’eau sur une partie des dépots. La présence d’eau une
partie des sédiments va géner I’expertise de terrain.
- aprés travaux : élaboration d’une cartographie globale de la retenue, du bassin de
décantation et des prairies sur lesquelles I’épandage a été pratiqué.

La coupe schématisant les phases de contréle est la suivante :
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Coupe de la retenue et du bassin de décantation :
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10. Description de la prestation optionnelle

En cas de rencontre de sediments a valeur proche de 3 700 Bg/kg de ms, la DDT pourrait
demander a ce que les sédiments épandus dans les prairies et ceux mis a jour dans la retenue
soient recouverts de 50 cm de terre.

Dans ce cas, aucune investigation supplémentaire n’est a réaliser.

En cas de rencontre de sédiments a valeur supérieure a 3 700 Bg/kg de ms, la DDT pourrait
demander a ce que les sédiments marqués soient évacués vers le site de stockage de Bellezane
a Bessines sur Gartempe ou une autre. Dans ce cas, il sera demandé a I’expert une assistance
compleéte sur les démarches et analyses préalables a réaliser pour I’admission de ces matériaux
sur site de stockage spécialisé.
Par exemple, d’aprés I’arrété préfectoral du 11/02/2014, du site de stockage de Bellezane, il
est demandé au moins 3 caractérisations physico-chimiques et radiologiques des sédiments,
trois tests de siccité et 3 tests de lixiviation (norme NF EN 12457-2) sur de nombreux
parametres (voir I’arrété préfectoral en question). Ce chiffre est évidemment a adapter en
fonction des quantités a exporter.
Cette prestation complémentaire comprend donc :
- Laréalisation des analyses précitées,
- La sélection des sediments a transférer en décharge (les sédiments marqués
seront déposés sur la prairie pour sechage) ;
- La rédaction d’éventuels rapports qui serait demandé par I’exploitant du
site de stockage ou par la DDT.
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