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EEFFFFAACCEEMMEENNTT  DDUU  BBAARRRRAAGGEE  DDUU  MMOOUULLIINN  DDEE  LLAA  

GGAALLAACCHHEE  AA  BBEERRNNEEUUIILL  

  

DDOOSSSSIIEERR  DDEE  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  

  

PPIIEECCEE  FF  ––  DDEETTAAIILL  QQUUAANNTTIITTAATTIIFF  EESSTTIIMMAATTIIFF  

MMAAIITTRREE  DD’’OOUUVVRRAAGGEE  ::  

  
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin 

de la Gartempe et de ses Affluents 

23, Avenue de Lorraine 

87 290 CHATEAUPONSAC 
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Unité Quantité PU Prix HT

1.01
Préparation chantier notamment DICT, acheminement matériel,  

installation, signalisation/sécurité et piquetage
Forfait 1

1.02 Débroussaillage, bucheronnage et gestion des rémanents ha 0.15

1.03 Création d'un chemin d'accés au bassin de décantation m3 150

1.04
Réalisation d'une pêche électrique de sauvetage avant la mise en 

assec temporaire d'une partie du cours d'eau (1 000 m²)
Forfait 1

1.05 Mise en place de deux échelles limnimétriques Forfait 1

1.06
Création d'un batardeau double de 6m de large avec adduction de 

10 ml en PVC 800mm y compris épuisement éventuel
Forfait 1

1.07 Mise en place d'une buse CR8 300mm de by-pass du seuil ml 8

1.08 Fouille de fondation et création du fond de forme m3 10

1.09 Béton armé radier et bèches d'ancrage m3 12

1.10 Poteaux  et contreforts en béton armé m3 18

1.11 Glissière UPE 160 Unité 4

1.12 Bastaing en chêne (260*25*15 cm) Unité 24

1.13 Reprise de maçonnerie du mur existant m3 3

1.14
Mise en place d'un palan fixe et de son portique au niveau du seuil 

ajustable 
Forfait 1

Unité Quantité PU Prix HT

2.01 Grille normalisée  pour pêcherie de 2 m de large et 50 cm de haut m2 1

2.02
Gestion hydraulique du barrage et du bassin de décantation 

durant la vidange
Forfait 1

2.03 Gestion piscicole de la retenue Forfait 1

2.04
Destruction du mur de la parcelle n°117 et régalage pierres au 

pied du barrage
Forfait 1

2.05 Création d'un cone de dégagement devant la vidange m3 180

Unité Quantité PU Prix HT

3.02 Déblai du canal de dérivation - régalage à proximité m3 360

3.03 Enrochements  (non jointoyés) de la fin du chenal m3 15

3.04 Buse PVC annelé 1000mm ml 12

3.05 Tête de buse 1000mm enrochée m3 18

3.06 Engravement GNT 0/150 tabliers buses m3 20

3.07 Création pistes en blocs 100/300 dans retenue m3 800

3.08 Terrassement du batardeau/digue pour dérivation m3 100

3.09 Déblai du chenal et évacuation sur les prairies et régalage m3 11 195

Phase 1 : Travaux préalables

Travaux préparatoires

Construction du seuil ajustable servant de bassin de décantation

Phase 2 : Vidange de la retenue 

Phase 3 : Terrassement de la retenue et abords

Création de la dérivation et des accès au sédiments

Création des nouveaux lits du cours d'eau
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Unité Quantité PU Prix HT

4.01
Isolation du cours d'eau aux abords du barrage par recyclage des 

buses 1000mm de la dérivation
Forfait 1

4.02 Démolition du barrage Forfait 1

4.03
Mise en place d'un parement en pierre jointoyées le long de la 

maison en rive gauche
m3 15

4.04 Fourniture, pose et agraffage géotextile coco 900 g/m² m² 1800

4.05 Boutures de saules 4 /m² m² 1800

4.06 Ensemencement talus mélange spécial (15g/m²) m² 3600

4.07
Plantation ripisylve en frêne 150/200  tous les 10 m linéaires de 

berge
Unité 60

4.09 Ensemencement lit majeur type paturage (15g/m²) ha 0.7

4.11 Ensemencement prairies et pistes type paturage (15g/m²) ha 3.1

4.12
Démantèlement ouvrages provisoires y compris fondation du 

seuil décanteur, remise en état terrain et voirie publique
Forfait 1

Unité Quantité PU Prix HT

5.01
Curage  du bassin de décantation y compris gestion hydraulique 

préalable et évacuation sur prairie
m3 3 520

Renaturation des prairies d'accueil des sédiments

Repli de chantier

Poste multi- phases

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX hors option

MONTANT de la T.V.A (20%)

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX hors option

Couverture du lit majeur

Phase 4 : Suppression du barrage et renaturation

Effacement du barrage

Renaturation du cours d'eau

 
 
Signature, date et tampon de l’entreprise : 
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Unité Quantité PU Prix HT

3.01
Décapage sur 0.5m d'épaisseur de 31 000 m² de prairies puis 

andainage
m3 15500

3.10
Déblai des talus du chenal pour remplacement matériau, 

évacuation sur les prairies et régalage
m3 2 034

3.11
Remblai  des surfaces remaniées par 50 cm de matériaux non 

marqués d'import
m3 2589

4.08
Couverture des sédiments  du lit majeur par 50 cm de matériaux 

non marqués d'import
m3 3324

4.10
Couverture de 0.5m d'épaisseur des sédiments avec terre issue 

du pelage, compactage 
m3 15500

5.02

Surcoût par rapport aux bordereaux 3.09 et 5.01 - Evacuation en 

décharge autorisée de sédiments dont la teneur dépasse 3 700 

bq/kg de MS

m3 1000

MONTANT de la T.V.A (20%)

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX toutes options

Préparation des parcelles d'accueil des sédiments

Création des nouveaux lits du cours d'eau

Couverture du lit majeur

Renaturation des prairies d'accueil des sédiments

Poste multi- phases

OPTIONS

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX toutes options (offre de base + options)

 
 
 
Signature, date et tampon de l’entreprise : 

 


