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SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

Phase 1: Travaux préalables Unité | Quantité | PU Prix HT
Travaux préparatoires
Préparation chantier notamment DICT, acheminement matériel, .
1.01 . . . L P . Forfait 1
installation, signalisation/sécurité et piquetage
1.02 Débroussaillage, bucheronnage et gestion des rémanents ha 0.15
1.03 Création d'un chemin d'accés au bassin de décantation m3 150
Réalisation d'une péche électrique de sauvetage avant la mise en .
1.04 S } ) Forfait 1
assec temporaire d'une partie du cours d'eau (1 000 m?)
1.05 Mise en place de deux échelles limnimétriques Forfait 1
Construction du seuil ajustable servant de bassin de décantation
106 Création d'un batardeau double de 6m de large avec adduction de Forfait 1
) 10 ml en PVC 800mm y compris épuisement éventuel
1.07 Mise en place d'une buse CR8 300mm de by-pass du seuil ml 8
1.08 Fouille de fondation et création du fond de forme m? 10
1.09 Béton armé radier et béches d'ancrage m? 12
1.10 Poteaux et contreforts en béton armé m? 18
1.11 Glissiere UPE 160 Unité 4
1.12 Bastaing en chéne (260*25*15 cm) Unité 24
1.13 Reprise de magonnerie du mur existant m3 3
114 Mlse en place d'un palan fixe et de son portique au niveau du seuil Forfait 1
ajustable
Phase 2 : Vidange de laretenue Unité Quantité PU Prix HT
2.01 Grille normalisée pour pécherie de 2 m de large et 50 cm de haut m? 1
202 Gestion hy_draullque du barrage et du bassin de décantation Forfait 1
durant la vidange
2.03 Gestion piscicole de la retenue Forfait 1
204 D_estrucuon du mur de la parcelle n°117 et régalage pierres au Forfait 1
pied du barrage
2.05 Création d'un cone de dégagement devant la vidange m3 180
Phase 3: Terrassement de laretenue et abords Unité | Quantité PU Prix HT
Création de la dérivation et des acces au sédiments
3.02 Déblai du canal de dérivation - régalage a proximité m3 360
3.03 Enrochements (non jointoyés) de la fin du chenal m3 15
3.04 Buse PVC annelé 1000mm ml 12
3.05 Téte de buse 1000mm enrochée m3 18
3.06 Engravement GNT 0/150 tabliers buses m3 20
3.07 Création pistes en blocs 100/300 dans retenue m3 800
3.08 Terrassement du batardeau/digue pour dérivation m3 100
Création des nouveaux lits du cours d‘eau
3.09 Déblai du chenal et évacuation sur les prairies et régalage m3 11 195

D.Q.E - Page 2




SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

Phase 4 : Suppression du barrage et renaturation | Unité | Quantité PU | Prix HT
Effacement du barrage

401 Isolation du cours d eau, aux _abords du barrage par recyclage des Forfait 1

buses 1000mm de la dérivation
4.02 Démolition du barrage Forfait 1

Renaturation du cours d'eau

4.03 Mlge en plage d'un parement en pierre jointoyées le long de la m? 15

maison en rive gauche
4.04 Fourniture, pose et agraffage géotextile coco 900 g/m? m2 1800
4.05 Boutures de saules 4 /m? m? 1800
4.06 Ensemencement talus mélange spécial (15g/m2) m2 3600
4.07 Plantation ripisylve en fréne 150/200 tous les 10 m linéaires de Unité 60

berge

Couverture du lit majeur
4.09 | Ensemencement lit majeur type paturage (15g9/m?) | ha | 0.7 |
Renaturation des prairies d'accueil des sédiments
411 | Ensemencement prairies et pistes type paturage (15g/m?2) | ha | 31 |
Repli de chantier

412 Den_wan'telement ouvrages p,rowsowe_s y compris for)datlon du Forfait 1

seuil décanteur, remise en état terrain et voirie publique

Poste multi- phases Unité Quantité PU Prix HT

501 Cu,rage du b'assm d_e decantat!qn y compris gestion hydraulique m3 3520

préalable et évacuation sur prairie

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX hors option

MONTANT de la T.V.A (20%)

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX hors option

Signature, date et tampon de I'entreprise :
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SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

OPTIONS | unit¢ | Quantit¢ |  PU | PrixHT
Préparation des parcelles d'accueil des sédiments
301 Decgpage sur 0.5m d'épaisseur de 31 000 m2 de prairies puis m3 15500
andainage
Création des nouveaux lits du cours d'eau
310 I?eblal d_es talus du ch_e_nal pou’r remplacement matériau, m3 2034
évacuation sur les prairies et régalage
311 Remblffu dl(_es surfaces remaniées par 50 cm de matériaux non m? 2589
marqués d'import
Couverture du lit majeur
2.08 Couverture,des'_sedlments du lit majeur par 50 cm de matériaux m3 3324
non marqués d'import
Renaturation des prairies d'accueil des sédiments
210 Couverture de 0.5m d'épaisseur des sédiments avec terre issue m3 15500
du pelage, compactage
Poste multi- phases
Surco(t par rapport aux bordereaux 3.09 et 5.01 - Evacuation en
5.02 décharge autorisée de sédiments dont la teneur dépasse 3 700 m3 1000
bg/kg de MS

MONTANT TOTAL HT DES TRAVAUX toutes options (offre de base + options)

MONTANT de la T.V.A (20%)

MONTANT TOTAL TTC DES TRAVAUX toutes options

Signature, date et tampon de I'entreprise :
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