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Chapitre | : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 — Objet des travaux et références reglementaires

Le présent document fixe dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales
(C.C.T.G.), les conditions particuliéres d’exécution des travaux d’effacement du barrage du Moulin de
la Galache et la remise en état de la retenue.

Les travaux sont exécutés pour le compte Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la
Gartempe et de ses Affluents

Le maitre d’ceuvre accrédité par le maitre d’'ouvrage est la Société IMPACT CONSEIL.

Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions prévues par le Cahier des Clauses
Techniques Générales (ou C.C.T.G.), applicable aux marchés de Travaux et de Génie Civil ; en
particulier conformément aux dispositions prévues par les fascicules suivants :

- Fascicule n°2 : « Terrassements généraux »

- Fascicule n°3: « Fourniture de liants hydrauliques »

- Fascicule n°4 : « Fourniture d’acier et métaux. Armatures pour béton armé »

- Fascicule n°23 : « Fourniture de granulats »

- Fascicule n°25 : « Exécution des corps de chaussées »

- Fascicule n°30 : « Transport par route de matériaux pour la construction des chaussées et
leurs accessoires »

- Fascicule n°63: « Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection des
mortiers »

- Fascicule n°64 : « Magonnerie d’'ouvrage de génie civil »

- Fascicule n°65 : « Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint »

- Fascicule n°68 : « Exécution des travaux de fondations d’ouvrages »

L'entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

- Pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que du site, lieu et terrain d'implantation des ouvrages.

- Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau,
présence de la nappe) a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier.

Il est rappelé que I'Entrepreneur ne saurait prévaloir postérieurement a la remise de son prix
d’'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d’'implantation des ouvrages, non plus que
tous les éléments locaux susceptibles d’interférer dans I'exécution des travaux, tels que nature des
sols, moyens d’accés aux batiments et ouvrages, voies de passage pour les véhicules, conditions
climatiques, zones soumises a inondations...

Les renseignements donnés dans les pieces qui lui sont fournies, ne constituent que les
éléments d’informations qu’il appartiendra a I'Entrepreneur de compléter sous sa responsabilité
(notamment en ce qui concerne les conditions de stabilité des voies d’accés et terrains...). Les
informations et dispositions présentées sur les plans et documents fournis a titre indicatif devront le
cas échéant étre vérifiées avant toute intervention.
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Article 2 — Consistance des travaux

Ce projet sera réalisé en plusieurs étape :

Principales caractéristiques de la phase 1 : Travaux préalables

g Débroussaillage de la rive gauche aux abords du futur seuil de décantation pour
création du seuil et accés latéral a la riviere lors des curages ;

g Débroussaillage de la rive droite en amont direct du barrage pour réalisation des
aménagements de la phase 3 et éventuellement pour péche lors de la vidange (phase 2) ;

g Création du chemin d’accés au seuil de décantation par renforcement du terrain en
GNT 0/31.5 sur une largeur de 3 m;

f Réalisation d'une péche de sauvetage de I'aval immédiat du barrage jusqu’au seuil de
décantation (1030 m?) ;

go Création d'un batardeau double avec canalisation de dévoiement des eaux de 10 ml et
pompage éventuel de la zone d’assec ;

g Création d’un seuil ajustable de 1,40 m de haut qui servira de bassin de décantation
lors des travaux. Ce bassin de décantation sera maintenu lors de I'ensemble des travaux afin d'éviter
les départs importants de sédiments. Ce seuil ajustable sera équipé afin de maintenir un débit réservé
de 130 L/s (correspondant a 1/10°™¢ du module) durant son remplissage.

Principales caractéristigues de la phase 2 : Vidange de la retenue

g Réfection de la pécherie : I'épaisseur de sédiments au sein de la retenue ne permettant
pas une péche au filet, il faut restaurer la pécherie en sortie de vidange. Cette réfection comprend la
pose d'une grille normalisée d'un centimétre d'entrefer.

g Réalisation en plusieurs étapes de la vidange de la retenue :
d'eau (cote de fond de la vanne 209,52 m).
= Ouverture de_la_vanne de_chambre d'eau : déstockage de 1,51 m de colonne

d'eau supplémentaire, soit un abaissement total au sein de la retenue de 2,19 m
de colonne d'eau (cote de fond la vanne 208,008 m).

aval et aménagement du poste de péche au niveau de la créte du seuil en rive
gauche.

g Destruction du mur de la parcelle 117 et utilisation des pierres pour poingonner les
sédiments au pied amont du barrage afin de créer un accés engin utile a la fin de la vidange pour
dégraver I'entrée de vidange.

g Aménagement par déblai d’'un cone de dégagement autour de la vidange afin d’éviter le
départ de sédiments et I'obstruction de la canalisation de vidange.

A noter qu’un protocole de surveillance de la qualité de I'eau sera mis en place durant cette phase
mais cette prestation est hors marché de travaux.

Principales caractéristiques de la phase 3 : Terrassement de la retenue

g Création d’un fossé de dérivation des eaux de la queue de retenue jusqu’a la vidange
sur le bord rive droite de la retenue ;
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g Création des aménagements connexes a la dérivation : diguette batardeau, deux
passages busés pour I'accés des engins aux zones sédimentaires a terrasser et une « descente
d’eau » sur les 10 derniers metres aval de dérivation c’est-a-dire un chenal a forte pente protégé de
I'érosion par des enrochements ;

g Création d’une piste par déblai dans la parcelle 116 qui est relativement pentue afin que
les tombereaux puissent effectuer des navettes sans pertes de chargements ;

g Creation du nouveau lit du Vincou par déblais qui seront exportés dans les prairies de
rive droite ;

g Curage (s) éventuel (s) du bassin de décantation si engravement intempestif.
A noter qu’un protocole de surveillance de la qualité radiologique des sédiments sera mis en
place durant cette phase (réalisation de cartographies du rayonnement gamma des sédiments).
De ce fait, il y aura trois arréts de chantier durant une semaine a chaque fois lors du déblai des
sédiments de la retenue, le temps que I’expert en radio-activité fasse ses expertises de terrain,
son rapport et que celui-ci soit validé par la DDT.

Principales caractéristiques de la phase 4 : suppression du barrage et renaturation
g Suppression intégrale du barrage et mise en décharge des bétons et autres matériaux ;

g Création d’une protection de berge en enrochements jointoyés au pied du batiment de
la parcelle n°7 ;

g Couverture du nouveau chenal du Vincou par 0.5m de terre d’import non
marquée radiologiquement ;

g Couverture des nouvelles berges par un géotextile en fibres de coco ;

g Naturation des berges par bouturage des parties basses, ensemencement par graines
spéciales des parties hautes et plantations de frénes sur les risbermes ;

g Ensemencement de type prairial de tous les terrains remaniés et les zones de régalage
des déblais ;

g Destruction des ouvrages provisoires et remise en état, exception faite du seuil de
décantation qui perdurera mais sans les planches de niveau.
A noter qu’il n’est pas prévu de renaturer le lit mineur du cours d’eau car le déblai a la cote originelle
devrait permettre de retrouver le substrat originel du Vincou.

Principales caractéristiques de I'option n°5.02 :

Si, lors du déblaiement, une lentille de sédiments dépasse les seuils conventionnels
radiologiques de 3 700 Bg/kg de MS, cette derniére sera évacuée dans la décharge spécialisée de
Bellezanne (a Bessines) aprés avoir fait I'objet d’analyses chimiques et de siccité afin de vérifier si les
sédiments répondent aux conditions d’admission dans la décharge (teneurs variables selon les arrétés
préfectoraux propres a chaque centre d’enfouissement). Ces analyses font I'objet d’'une autre marché.

Le programme de travaux prévoit donc une telle option afin de sécuriser financierement le
marché si cet événement se produit.

Principales caractéristiques des autres options :

Suite au suivi analytique, si les sédiments sont jugés, par les autorités compétentes, pas
assez marqués radiologiquement pour étre évacués dans une décharge autorisée, mais trop marqués
pour étre laissé en remblai a I'air libre, il convient de prévoir une option consistant a recouvrir de 50
cm de terre non marquée les sédiments épandus sur les prairies et ceux mis a I'air par le déblai du
chenal.

Un apport de 50 cm de terre végétale permet de diviser par 50 les radiations béta et gamma.

Le programme de travaux prévoit donc une telle option afin de sécuriser financierement le
marché si cet événement se produit.
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Article 3 — Données techniques générales

Des plans et coupes de chaque ouvrage sont joints au dossier de consultation dans une piéce
spécifique appelée « cahier des plans ». Ces plans mentionnent les points et les cbtes a respecter.

3.1. Emplacement :

Des plans de situation et cadastraux de chaque ouvrage sont joints au dossier de consultation
dans une piéce spécifique appelée « cahier des plans ».

3.2. Acces :

Le chantier est séparé en deux zone par une route communale.

Les engins provenant du chantier et empruntant les voies publiques ne doivent pas y répandre
de mottes, boues, ni salissures de toutes nature.

Toute dégradation de la voirie sera réparée. A ce titre, un état des lieux préalable au chantier
sera effectué en présence du maire.

La localisation des acceés internes a la propriété du moulin (en magenta) et externes (en rouge)
figure sur la carte suivante :
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3.3. Desserte par les réseaux

L’entrepreneur est tenu de vérifier la présence de réseaux par envoi de DICT (cf. : C.C.A.G.).

Les demandes de DT étant assez anciennes, de nouvelles ont été réalisées récemment afin
que I'entreprise puisse demander les DICT. Elles sont annexées au présent DCE.

Le point sur les déclarations de travaux est le suivant :

Trois réseaux sont présents dans I'emprise du chantier, ils se localisent tous le long de la route
communale :

- Electricité (ENEDIS) : présence d’'une réseau aérien BT au niveau du pont et de la parcelle
n°248 puis d’un réseau aérien HTA traversant la parcelle 247.

- Electricité haute tension (RTE) : listé pour information mais non concerné.
- Eau potable (AEP AGUR) : présence d’'un réseau d’eau potable le long de la route communale
avec deux piquages sur des batiments du moulin.

3.4. Environnement urbain et naturel

Les impacts sur le voisinage sont a gérer (impacts sonores, trafic routier, etc...). Il n'existe
gu’un seul batiment loué par un tiers (hors propriétaire du moulin) au niveau du moulin.

Concernant I'environnement naturel, la proximité du chantier avec les milieux aquatiques
nécessite la prise de certaines précautions « anti-pollution » résumées dans un article spécifique de
ce CCTP.

Article 4 — Sécurité générale dans les installations et pendant le
chantier

Les aménagements devront étre conformes a la réglementation en vigueur du point de vue de
la sécurité.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sur le
chantier et les voies d'accés (signalisation, protection, nettoyage des chaussées, etc.).

Article 5 — Caracteristiques géotechniques des terrains

Aucune étude géotechnique n’a été réalisée sur les chantiers. Les portances des sols ne sont
donc pas garanties que ce soit en terme de création d’ouvrages ou de circulation des engins.

Article 6 — Contraintes d’environnement — mesures « loi sur I'eau »

Le chantier a fait 'objet d’'une procédure d’autorisation environnementale au titre de l'article
L214-1 et suivants du code de I'environnement. Les mesures de protection de I'environnement
exigées par cet arrété (annexé au DCE) sont celles proposées dans le dossier de demande
d’autorisation ('arrété demande de se conformer aux mesures du dossier sans les reciter). Les seules
mesures recitées dans l'arrété sont les suivantes :

- Respect du phasage de travaux (cf article 2 de ce CCTP) et envoi 1 mois avant les travaux
d’un calendrier détaillé & la DDT pour validation ;

- Balisage des zones environnementales sensibles (mare, zone humide, etc...) ;

- Invitation des services de 'état a la réunion préparatoire au chantier ;

- Réalisation d’'une formation environnementale (par le maitre d’'ceuvre) aux équipes qui
interviendront sur le chantier.
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Réalisation d’'un bassin de décantation fidele aux plans et d’'une vidange fidele au protocole
présenté dans le dossier d’autorisation.

Réalisation d’'une péche de sauvetage de la riviere préalablement a la construction du bassin
de décantation et d’'une péche de sauvetage de la retenue durant la vidange.

Egalement plusieurs mesures sur la qualité de I'eau et des sédiments qui n’incombent pas
directement au titulaire du marché.

Mesures du dossier d’autorisation a respecter :

Le titulaire du marché de travaux s’engage a :

Etablissement d’'un schéma organisationnel du plan de respect de I'environnement ;

Choisir une période hydraulique sans risque de transfert de pollution et au débit de riviere
compatible avec le débit capacitaire des ouvrages hydrauliques prévus.

Limiter au minimum I'emprise du chantier ;

Interdiction aux engins de circuler dans I'eau ;

Garantir aucun rejet polluant en milieu naturel (utilisation d’'une pelle sans fuite d’huiles ou
utilisant une huile hydraulique biodégradable) ;

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront
répondre aux normes en vigueur.

En cas de ravitaillement en carburants des engins de chantier sur le site méme, les réservoirs
seront remplis avec des pompes a arrét automatique ou manuellement.

L’entretien des engins de chantier sera réalisé hors lit majeur.

Brllage des déchets interdits.

Les talus et autres terrains remaniés seront ensemencés dés que possible afin de favoriser
une reprise rapide de la végétation et lutter contre I'érosion et I'apport de MES au cours d’eau.
Ne jamais interrompre I'écoulement du ruisseau en aval : respect du débit réservé.

Précisions sur les modalités de délivrance du débit réservé :

Phase Modalités
Assec pour créer le seuil du bassin de | Batardeau équipé d’'une canalisation de transfert en
décantation PVC 800mm
Mise en charge du bassin Canalisation 300mm de contournement du seuil
Suppression des planches du seuil au fur et a
mesure
Vidange et curage du bassin Au final remplacement de la derniére hauteur de

planche par une brande de bruyére de 10 cm
épaisseur 10 cm — densité 15 kg/m? pour filtration
des MES

C.C.T.P.-Page 9




SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

Plan du systéme de debit réserve a mettre en place lors de la création du seuil décanteur :

e

Plan et coupe du systeme de débit réservé une fois le seuil opérationnel (en bleu) :
auem Vue en coupe

448 m

Glissiére métallique type UPE 160 l—l os0m

Contre-fort en béton

200m —

%
Rideau de planches réglable \'{% I N
Mur en pierres jointoyées existant o=t = 140m 160 m1.90m

a consolider
Canalisation PVC 300mm débit réservé

“/
Semelle béton de I'ouvrage & créer

204.00

Contrefort en béton

Vue en plan
Glissiére métallique type UPE 160

Mur en pierres jointoyées existant \
a consolider ™

Rideau de planches réglable ”@

3.50m

T T T T D W A TN R R L

Semelle béton de l'ouvrage a créer

B 200 m —= [ 2.00m=Su.

v Canalisation de débit réservé

= 025m M 0.50m

| 025 m
502m {~oeem

En cas d’accident :

Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intéréts visés a l'article L 211.1 du
Code de I'Environnement sera signalé immédiatement au service chargé de la Police de I'Eau ; un
rapport lui sera adressé.
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Respect des protocoles :

Lors de la réunion de lancement, le maitre d’ceuvre récapitulera les mesures de protection

environnementales a respecter. Elles ont toutes pour finalité d’éviter la pollution des milieux
aquatiques, d’éviter les coupures d’écoulement du cours d’eau et de protéger la faune et la flore

Article 7 — Ouvrages existants

Le site du moulin de la Galache se compose d’une retenue d’eau de 13 500m2 comblée de
sédiments et de plusieurs batis en aval du barrage, comme il est possible de le voir sur la
photographie aérienne suivante :

Echelle 1:2000

1 Ouvrage principal : le barrage, la vanne de vidange du seuil et la vanne de surface.
2 Retenue du Moulin de la Galache : fortement comblée par les sédiments.
3 Canal d’amenée : prise d’eau équipée d’une vanne pelle et canal d’amenée.
Chambre d’eau : alimentant le canal usinier n°1 et anciennement la chambre de turbine.
5 Canal usinier n°1 : sortie du canal usinier n°1.
6 Canal usinier n°2 : sortie du canal usinier n°2.

Le plan plus précis des ouvrages hydrauliques du barrage est le suivant :
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En noir : cote altimétrique NGF
En bleu -vert: cote bathymétrique NGF du
plafond des sédiments

En marron ; cote bathymeétrique NGF de la
base des sédiments
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Le détail des ouvrages est le suivant :
Le barrage :

Longueur 15,20 m

Altitude créte 210,13 m NGF

Hauteur visible génie civil 4,70 m en aval

Hauteur fondation Inconnue

Epaisseur du barrage Entre 0,90 et 2,70 m

Altitude pied d’ouvrage (aval) 205,44 m NGF

Ouvrages 1 vanne de vidange 1
1 vanne de surface 2

Matériaux Moellon avec crépis et peut étre béton armé (structure
inconnue)

Prise d'eau et ses deux canaux usiniers

3. La prise d’eau est régulée par
* une vanne pelle supposée fonctionnelle
de 1.9m de large et 2.5 de profondeur.

Le débit entrant dans le canal est

bridé par I'orifice obturé par cette vanne.

C.C.T.P. - Page 13




SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

Actuellement l'eau s’écoule
uniquement dans le canal usinier n°1 et
rejoint le cours d’eau Le Vincou par un

orifice situé sous la chambre de turbine.

5. Le canal usinier n°l offre une

| largeur moyenne de 4m.

Son départ est a laltitude 210.211
NGF et son retour dans le cours d'eau

6. Le canal usinier n°2 offre une

» largeur minimale de 3,70 m.

Son départ est a I'altitude 210,21 m
NGF et son retour dans le cours d’eau

4 Le Vincou se situe a 204,80 m.
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La vanne de vidange du seuil

La vanne présente une largeur utile de
1,40m et une hauteur de pelle de 4,50 m. Le
fond de vanne est a la cote 205,60 m NGF alors
gue la créte du barrage est a 210.636 m NGF.

La débitance de la vanne de vidange est
d’environ 7 m3/s en charge et d’environ 4 md/s
guand celle-ci n’est pas en charge.

La vidange se compose d’'un orifice de
sortie rectangulaire de 2,00 m de large et de
0,90 m de hauteur.

Elle est supposée fonctionnelle mais il est
important de noter qu’aucun essai de vannage
n’a été réalisé lors de cette étude.

Une pécherie en béton est présente a la
sortie de la vidange. Elle est dans un bon état
géotechnique. Elle présente une longueur utile
de 3,00 m pour une largeur utile de 2,00 m et
une hauteur utile de 0,50 m.

Une autre vanne est présente entre la
chambre d’eau et le seuil. Elle présente une
largeur utile de 0,90 m et une hauteur de pelle
de 1,00 m.

La débitance de la vanne de surface est
selon la formule des orifices d’environ 1,85 m3/s
en charge et d’environ 400 L/s selon la formule
de Strickler quand celle-ci n’est pas en charge.

Elle déverse dans un canal de 90cm de

large aboutissant au milieu du barrage.

Le fond de vanne est a la cote 209.533 m
NGF.
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Chapitre 1l : CONCEPTION DE L'INSTALLATION,
ELABORATION DU PROJET — DESCRIPTION DES
OUVRAGES

SECTION | : AMENAGEMENTS A REALISER

Article 8 — Particularités du déroulement des travaux

Plusieurs particularités sont a noter.

- L'ordre de service ne pourra pas intervenir avant I'été 2021 pour des raisons de délais
d’instruction des subventions

- La vidange prévue est une vidange printaniere (afin d’éviter des périodes de crue et pour
gu’'une végétalisation des sédiments s’opere rapidement), elle ne pourra donc pas intervenir
avant avril 2022 ce qui reporte le plus gros des travaux a I'année 2022.

- Les travaux préalables a la vidange peuvent étre réalisés entre I'été 2021 et avril 2022.

- Le déblai des sédiments de la retenue ne peut pas s'effectuer de maniére continue, il y aura
des contrbles de radioactivité de 3 a 7 jours aprés déblai de chaque métre d’épaisseur de
sédiments ce qui implique 3 arréts de chantier d’'une semaine durant le déblaiement.

Un exemple de planning est présenté ci-aprés a des fins de compréhension d’agencement des taches
mais le candidat présentera son propre planning dans son offre.
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. 2021 2022 2023
Planning - - - . — . - ' = _ = :
Awvil Mai Juin Juillet  [Aodt a awril Mai Juin Juillet Aolt Septembre| Octobre | Novembre | Décembre | Janva awil| mai
Redaction du DCE ! : ! ! ! ! : ! ! ! ! : ! ! :
Choix de l'entreprise ! ' ' ' ' ' ' ' | | | l I I |
Ordre de senice ' ' ' ' ' ' | | I I I I |
- - T T T I T T T T T T T T T T 1
Installation du chantier ' : : : . ' : : : : : ! ! ! !
Création des accés et du bassin de décantation I I I | | f ' | ! I T T T 1
Péche électrique sur Le Vincou ! ! : ' ' ] : ' ! ! ! ' ! ! !
Activation du bassin de décantation ' ! ' ) ! ! ' ' ! ! ] f T T !
Vidange de la retenue ! ! ' : ' | ! ] ! T T T T 1
- T T T 1 1 T T T 1 T T T 1 1
Péche de la retenue
Création de la dérivation : I : : : 1 I I ;
- f T T 1 1 1 T T T 1 T 1 1
Egoutage des sédiments !
Déblai du chenal - 1er métre : I : : : 1 I ; ;
Déblai du chenal - 2éme métre ' ! : , ! ! ! ' T T T T 1
- f T T 1 1 1 1 1 T T T T 1
Déblai du chenal - 3éme métre 1

Déblai du chenal - finalisation

Renaturation des prairies d'accueil

Démantelement du barrage

Protection des berges et naturation du lit mineur et majeur

Mise en eau du nouveau chenal

Démantelement des ouwages provisoires sauf bassin

Retrait définitif des planches du seuil/bassin

Curage du bassin de décantation

Ce planning présente chaque tache en décalé mais il serait mieux, si deux équipes peuvent étre constituées, de réaliser certaines tdches en mémes
temps par exemple réaliser la protection des berges notamment I'ensemencement en méme temps que d’autres taches afin de s’assurer d’une
végétalisation avant la période végétative.
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Article 9 — Spécifications techniques

La finalité de ces opérations est de supprimer le barrage et remettre le cours d’eau dans I'état
ou il était avant la création du barrage.

L’objectif principal durant les travaux est la limitation des impacts sur le milieu naturel
notamment les apports de fines ou micropolluants dans le cours d’eau, le chargement des eaux en
matiéres en suspension et la continuité hydraulique (I'eau ne doit jamais étre coupée).

9.1. Description technigue de la phase 1 — Travaux préalables a la
vidange

Un plan des travaux de phase 1 est présent dans le cahier des plans.

Cette phase comprend dans le détail les points suivants :

Le débroussaillage de deux zones d'intervention (parcelles n°6 et 117)

Les rémanents de coupe seront soit évacués en décharge soit broyés sur place.

La création d’un chemin d’accés au seuil de décantation en rive gauche

A noter qu’aucun chemin n’est aménageable en rive droite de par la présence d’'une habitation
(n’appartenant pas au propriétaire du moulin) inscrite entre le ruisseau et le coteau rocheux.

Il s’agit pour le début du parcours (80 ml) de renforcer un sol déja bien portant par un apport de
GNT 0/31.5 sur 0.2m d’épaisseur et 3 m de largeur puis, sur le reste du parcours (80 ml) de créer une
voirie par décapage de la terre végétale (0.4m), apport d’'un lit de GNT 0/150 sur 20 cm d’épaisseur
puis de GNT 0/31.5 sur 20 cm également.

La réalisation d’une péche électrique

Avant la mise en assec du chantier de création du seuil de décantation, une péche électrique
de sauvetage sera réalisée, par un organisme agréé, du barrage au seuil de décantation a la fois pour
la mise en assec locale mais également pour évacuer le poisson du lit de riviere transformé en bassin
de décantation. Méme si le bassin de décantation ne sera en eau que bien plus tard, le batardeau
provisoire peut étre laissé jusqu’a ce moment afin d’éviter une recolonisation par le poisson du trongon
a ennoyer. Cette péche concerne une surface d’environ 1000 m?2 et nécessite une intervention a 2
anodes (largeur moyenne du lit de 6m). Le poisson indésirable sera détruit, le poisson de premiere
catégorie piscicole sera relaché en aval direct et le poisson de seconde catégorie sera acheminé vers
une eau libre de seconde catégorie sur un lieu convenu avec la fédération de péche.
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Création du batardeau double avec dévoiement des eaux

Il s’agit de mettre en assec la partie de riviere sur laquelle doit étre construit le seuil batardeau
en béton, soit une surface d’environ 6m de large par 10 ml. Il s’agira d’un batardeau en big-bags
remplis de sables ou de terre de 1m de hauteur et recouvert d’'une bache étanche. Une variante en
boudins gonflables sera autorisée si le fabriguant garantie une résistance a une poussée
hydrostatique de 1m. Une pompe de refoulement sera certainement nécessaire, car des remontées de
nappes sont possibles, notamment lors de la fouille des béches d’ancrage du radier béton. Une petite

pompe de 60 m3/h pour une durée de 3 jours semble suffisante.

Exemples de batardeaux possibles :

La configuration sera la suivante :
= Présence de deux batardeaux : un en amont pour bloquer les eaux et les diriger vers

une canalisation et un en aval pour éviter que le remous hydraulique ne revienne vers la zone
d’assec ;

= Hauteur des batardeaux : 1m et épaisseur permettant un poids de 2 tonnes /ml afin
de résister a une poussée d’eau de 1m soit une épaisseur minimale de 1m si remplissage en terre ou
sable et 2m si remplissage d'eau ;

= Débit capable avant submersion: 1.8 m®s, ce qui implique la pose de grosses
canalisations : 1 canalisation PVC 800mm a 1.5% de pente ou 2 canalisations PVC de 600mm a 1.5%
de pente.
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Canalisation de transfert
Batardeau provisoire aval

Seuil du bassin de décantation
avec deébit réserve

Batardeau provisoire amont

Création du seuil ajustable

Ce seuil sera construit a partir d’éléments en béton et sera formé des éléments suivants :

¢ Glissieres métalliques constituées de profilés en acier (poutrelle UPE), les éléments
latéraux permettant le guidage des planches/madriers. Ces glissiéres seront fixées sur la
structure en béton;

¢ Une série de madriers en bois glissés dans les corniéres.

L’épaisseur des éléments bois doit leur permettre de résister a la pression hydrostatique de
I'eau, celle-ci est égale a :
1 :
P =r xg xL X 7 X H
Avec :
= P :force hydrostatique en N ;
= r:poids volumique de I'eau 1000 kg/m? ;

= L:largeurde2,0m;
= H: hauteur maximale de la colonne d’eau, 1,40 m au maximum.

A l'aide de cette formule, la valeur obtenue de la force hydrostatique est de 19 228 N. La
résistance des éléments en bois dépendant de nombreux parameétres, dont I'essence choisie, la
qualité du bois, son séchage, etc. Une résistance a la compression de 350 daN/cm? a été appliquée
(valeur volontairement faible, valable pour du peuplier par exemple). L’épaisseur obtenue est alors de
5,50 cm. Il est donc préconisé de mettre en place des madriers en bois d’une épaisseur minimale de
10 cm.

Les glissiéres métalliques seront de type UPE 160, avec une dimension intérieure de 105 mm.
Les coupes types et le plan de cet ouvrage sont les suivants :

Vue en coupe

Glissiére métallique type UPE 180 —l g

Contre-fort en béton 2.00m

13 [
Rideau de planches réglable 5 I ]

Ty R

Mur en pierres jointoyées existant AT e 140m 160m 190 m
a consolider ] I
4

Canalisation PVC 300mm débit réserve  ——%af f————F————-f f———0——-

204.00

- =
Semelle béton de l'ouvrage a créer //4' 1
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Glssiére métalique type UPE 160

Mur en pierres jointoyées existant
& consolider

C ontre-fort en béton

Rideau de planches réglable

a0 SO _ /20400

Semelle béton de louvrage & oréer
et béche d'ancrage

Contre-fort en béton

Vue en plan
Glissiére métallique type UPE 160

Mur en pierres jointoyées existant \
a consolider

Rideau de planches réglable

Semelle beton de l'ouvraqe a créer

Canalis ation de débit réserve

Il est également important de prévoir les prestations suivantes :

® | 'ouvrage situé au sein du cours d’eau Le Vincou, va se retrouver en appui sur des
murs en pierres demandant a étre consolidés afin de maintenir correctement ses ancrages latéraux ;

®  La création d’'une potence avec palan fixe ou mobile afin de manipuler facilement le
rideau de planches de I'ouvrage qui pourrait faire I'objet d’ajustements en fonction des débits.

® La mise en place d’'une canalisation PVC 300mm de contour du seuil afin d’assurer
le débit réservé lors du remplissage du bassin donc lors de la mise en place du rideau de planches.
Un obturateur 300mm est également a prévoir une fois le bassin rempli.

Ce seuil servant de pré-barrage provisoire permettra de délimiter un bassin de décantation au

sein du lit de la riviere de 800 m2 de surface miroir (hors canal usinier) avec une profondeur moyenne
de 1.0m soit un volume total de 800 m3.

Pour assurer une décantation efficace, I'espace dédié aux sédiments devra laisser un volume
d’eau de 360 m?3, ce qui laisse un volume dédié au décantas de 440 m? (soit une hauteur admissible
de décantats de 55 cm).

En effet, ce bassin de décantation est dimensionné pour des débits de vidange efficaces
correspondant au débit moyen du mois de septembre (soit environ 300 L/s) avec un temps de séjour
au sein du bassin de 20 min, soit un volume d’eau de 360 m®.

A noter qu’il n’est pas possible de compartimenter ce bassin en plusieurs petits bassins au fil de
'eau car il ne sera accessible que depuis la rive gauche et seulement sur les 30 ml aval, de par la
présence des batiments.

C.C.T.P. - Page 21



SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

9.2. Description technique de la phase 2 — Vidange de la retenue
Cette phase n°2 comprend dans le détail les points suivants :

Réfection de la pécherie par la pose d'une grille normalisée d'un centimeétre
d'entrefer de 2,0 m de large sur 0,50 m de haut.

Cette grille normalisée n’a pas I'obligation d’étre inoxydable car & usage unique ; elle peut étre

fabriquée par I'entrepreneur, seuls deux éléments sont imposés : la distance d’entrefer de 1,0 cm et le
fait que le fer ne devra pas étre blessant pour le poisson (ébarbage).

Vidange de la retenue

Concernant la vidange, elle se déroulera de la maniére suivante :

Activation du bassin de décantation

Ouverture de la vanne_de surface : cette ouverture de vanne va permettre le déstockage
d'environ 0,68 m de colonne d'eau. Ce déstockage permettra d’atteindre la cote de fond de la
vanne de surface qui se situe a 209,52 m. L’abaissement s’opérera a raison de 30 cm/j soit 2 j.
de colonne d'eau supplémentaire, soit un abaissement total au sein de la retenue de 2,19 m de
colonne d’'eau, jusqu’a atteindre la cote de fond la vanne de la chambre d’eau se situant a
208,008 m). L'abaissement s’opérera a raison de 20 cm/j soit 5 j.

2,40 m de colonne d'eau, jusqu’a la vidange compléte de la retenue au niveau de la cote de
fond de 'aqueduc qui est aussi celle de la vanne de vidange qui se situe a 205,60 m. Vu le trés
faible volume d’eau dans cette partie de colonne d’eau entierement remplie de sédiments, cette
phase s’opérera a raison de 10 cm/h.

Réalisation de la péche de la retenue : péche réalisée au niveau du pied de seuil aval et

aménagement du poste de péche au niveau de la créte du seuil en rive gauche.

La vidange étant de courte durée (7.5j) eu égard au faible volume d’eau (1 400 m3), il est facile

d’avoir une lisibilité météorologique sur une telle période. La vidange ne sera déclenchée que sur un
créneau débitmétrique de 'ordre de 300 L/s et un créneau météorologique favorable.

La vidange sera sous la responsabilité du titulaire du marché de travaux, il aura a charge

la gestion hydraulique (notamment les manceuvres de vannes) et piscicole.

Concernant la gestion hydrauliqgue, un suivi de la qualité des eaux sera opéré par un

prestataire extérieur au marché de travaux qui sera sous la responsabilité du maitre d’ceuvre. Le
maitre d’ceuvre, en fonction des résultats informera le titulaire du marché de travaux des débits a
adopter pour répondre aux normes de qualité en vigueur.

Cette gestion hydraulique concerne principalement, pour le titulaire du marché, les manceuvres

de vanne.

Le point sur le sujet est le suivant :

Les fils d’eau des différentes vannes sont les suivantes :

Vanne de la chambre d’eau (vanne motrice) : 208.00m
Vanne de surface du barrage : 209.52m
Vanne de vidange du barrage : 205.60m
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Si la vanne de surface s’avére grippée, la vidange débutera par ouverture de la vanne de la chambre
d’eau puis de la vanne de vidange.

Si la vanne de la chambre d’eau s’avére grippée, la vidange débutera par I'ouverture de la vanne de
surface puis de la vanne de vidange.

Si la vanne de vidange est grippée, la vidange débutera par la vanne de surface puis la vanne de la
chambre d’eau et les 2.4 derniers metres de colonne d’eau seront pompés ou siphonnés. Des lors, la
vanne sera réparée.

Péche du poisson de la retenue

Concernant la gestion piscicole, le titulaire du marché s’entourera d’un pisciculteur qui
sera sous sa responsabilité.

La retenue du moulin de la Galache est classée «eaux libres » dans la mesure ou elle
communique directement avec le ruisseau (pas de grilles, possibilité de dévalaison du poisson). Le
poisson contenu est ainsi un « res nullius », que I'on peut traduire comme « la chose a personne ».

La péche nécessite une certaine mobilisation en personnel d’autant qu’il n’y a pas d’espace aux
abords de la pécherie pour effectuer le tri du poisson. Il faudra certainement effectuer le tri en haut de
berge (5m plus haut).

Cette péche, effectuée par un pisciculteur agréé sous contrat avec le titulaire du marché, se
fera en collaboration avec la Fédération de Péche de la Haute-Vienne qui décidera alors du transport
et de la destination des poissons. Le pisciculteur devra, 3 mois avant la péche, rédiger les demandes
d’autorisation nécessaires (demande d’arrété de péche exceptionnelle d’une eau libre).

Compte-tenu des caractéristiques d’envasement de la retenue, il est possible qu’il faille
récupérer une partie du poisson dans la retenue. La péche a l'intérieur de la retenue impose :

- Une péche difficile réalisée au moyen d‘'une embarcation et de filets ;
- La mise en place d’un dispositif de stabulation du poisson ;
- La mise en place d’'un dispositif en aval de la vidange s'impose et permettra de récupérer le
poisson blessé qui arrivera tout de méme a passer par la canalisation de vidange.
Sur cette aire de stabulation, le poisson sera trié :
Les espéces nuisibles (poissons chats, perche soleil, etc...) seront destinées a
'équarrissage ;
- Les espéces indésirables en 1% catégorie piscicole (brochet, perche, carpe, etc...) seront
déversées dans des eaux de seconde catégorie ;
- Les espéces de biocénotype salmonicole (vairon, chabot, truite, goujon, etc...) seront
relachées plus en aval sur la Galache.

Compte-tenu des caractéristiques d’envasement de la retenue (0.6m d'eau pour 4.5m de
sédiment), il est possible que la majeure partie du poisson dévale le premier jour de la vidange et non
le dernier. 1l convient par sécurité de prévoir deux péches I'une dans les premiers jours et 'autre le
dernier jour.

Destruction du mur de la parcelle 117

Destruction du mur de la parcelle 117 et utilisation des pierres pour poingonner les sédiments
au pied amont du barrage afin de créer un accés engin utile a la fin de la vidange pour dégraver
I'entrée de vidange.
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Photographie du barrage en vidange partielle avec localisation du mur a détruire

Aménagement par déblai d’'un céne de dégagement autour de la vidange

Ceci a pour but afin d’éviter le départ de sédiments et I'obstruction de la canalisation de
vidange. Ce déblai d’environ 30 m? sera réalisé par une pelle mécanique depuis I'accés créé au pied
amont du barrage rive droite avec les pierres qui composaient le mur de souténement rive droite.
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9.3. Description technique de la phase 3 — Terrassement de la retenue

Un plan des travaux de phase 1 est présent dans le cahier des plans.

Cette phase comprend dans le détail les points suivants :

Création d’'un fossé de dérivation

Afin d’isoler les sédiments de la retenue des flux hydrauliques du ruisseau, une dérivation des
eaux sera mise en place de la queue d’étang jusqu’a la canalisation de vidange du barrage sur la rive
droite.

Le gabarit de ce chenal de dérivation sera le suivant :

1.3 m3/s

Tm
0.7m

\\’\

0.5m

Sa pente longitudinale sera de 0.5% sur toute sa longueur hormis les 10 derniers métres
linéaires avant la vidange du barrage ou la pente sera de 27%

Compte tenu de ce gabarit, d’'un coefficient de Strickler de 45 et de la pente a 0.5%, le débit
nominal de cette dérivation sera de 1.3 m3/s sachant qu’'une revanche de 0.3 m sera mise en place
(débit capable de 2.8 m%/s compte tenu de I'utilisation de la revanche).

Cette dérivation pourra, hors pluies importantes, capter I'intégralité des débits moyens des mois
d’avril a novembre. Sur sa partie a 0.5% de pente, les cotes de fond seront de 209.60 m jusqu’a
208.38 m pour un linéaire de 240m. Sur sa partie a 27%, les cotes de fond seront de 208.38 m a
205.72 m pour un linéaire de 10m.

Les particularités de cette dérivation sont les suivantes :

- Au départ, un batardeau en sédiments de 3 m de largeur en créte culminant & 210.60 m sera
mis en place en travers du ruisseau afin d’orienter les flux vers la dérivation.

- Alafin de la dérivation, la pente longitudinale du chenal trés élevée (27%) implique la pose
d’enrochements de fond et de bords anti-affouillement. Son débit capable sera de plus de 7
m?3/s avec le profil en travers adopté :

- Afin que la dérivation soit franchissable par les pelles et tombereaux, deux passages busés
provisoires seront mis en place. |l s’agira de buses PVC 1000 mm annelées a 0.5% de pente
donc capable d’évacuer 1.9 m®/s (d’apres la formule de Bazin avec un coefficient de 0.16)
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Création des ouvrages connexes a la dérivation

Outre la confection du batardeau qui ne nécessite pas d’explications supplémentaires, les
autres ouvrages patrticuliers de la dérivation sont détaillés ci-aprés a partir de trois plans de détalils :

Plan et coupe de détail 1 (premier passage busé) :

fa. 20002 m
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Remblai GNT 0/31.5.._

-

buse PVC annelée 1000mm-.  ~-.. 1.00 4.00 1.00
Téte de buse (enrochements). ~~. : ‘ :

ligne d'eau 1.3 m3/s (63 cm)~ >~ —211.00
ligne d'eau 300I/s (27 cm)\\\\\
feb :209.02m-._ - B
fond canalx\\“‘\ 210.00
—209.00

s 20885 m

C.C.T.P. - Page 27



SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

Remblai GNT 0/31.5..

-

buse PVC annelée 1000mm._ -~ 1.00 4.00 1.00
Téte de buse (enrochements)\\ el } : :

ligne d'eau 1.3 m3/s (63 cm). "~ "~ —211.00
ligne d'eau 3001/s (27 cm)\\\\\\\
feb 2209.02m-_ .o B
fond canalxs‘“\\\\ 210.00
= —209.00

Plan et coupe de détail 3 (rampe de liaison dérivation/vidange) :

Plan de masse :

W
/ -
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Profil en long :
Le profil en long présente également les tirants d’eau pour 300 I/s.

Barrage Fosse de réception Rampe empierrée
(52 cm a 300 I/s) (30 cm a 300 I/s)

— 210
208
208
207

— 206

T I T 205
15m 10m Sm

20m

La compatibilité de la dérivation avec la dévalaison piscicole étant un but recherché, la fin de la
dérivation n’aboutira pas en amont direct de la vanne de vidange mais a 6m en amont et a ce point
d’exutoire une fosse plus profonde que le fil d’eau de la vidange sera créé a la cote finale envisagée
pour le nouveau lit de du Vincou afin de créer un bassin de réception du poisson.

Création d’une piste dans la parcelle 116

Cette piste destinée au passage des tombereaux chargés de sédiments sera créée sans apport
de matériaux hormis les 10 derniers metres avant la berge vu la bonne portance du terrain. Il s’agira
d’une petite opération de déblai/remblai afin d’aplanir la piste et réduire la pente du talus.

Création d’'une piste dans les sédiments

Méme si les sédiments sont de nature sableuse, les tombereaux ne pourront pas circuler
dessus sans qu’un revétement ne soit installé. Afin de terrasser les 260 m linéaires de chenal non
accessibles du bord, une piste de 3m de largeur composée de blocs 100/300 mm d'un métre
d’épaisseur sera créée le long du chenal.
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Création du nouveau lit du cours d’eau Le Vincou

Cette opération vise a créer des lits emboités par déblai dans les sédiments actuels. Le déblai a
extraire est estimé a 11 195 m3 d’aprés le tableau des cubatures suivant :

; Déblai
Distance
inter-profil Air Volume
e [m?] [m3]
Profil A 29,2 48 1460
Profil B 72 52 3672
Profil C 81 50 34425
Profil D 80 35 2080
Profil E 40 17 540
Fin de
remous solide 10
11
1945

Les profils de déblai figurent a une échelle normalisée dans les cahiers des plans.

A noter que durant 'opération de déblaiement, des mesures radiologiques seront réalisées tous
les métres de déblai ce qui implique pour le terrassier un déblai par couches et non des déblaiements
ponctuels. La coupe suivante permet de comprendre le principe du déblai :
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Hdm— zut de berge i du remows solide
. igne d'eau
212 m ] o
nalyse radiclogique 1
HOm_] | nalyse radiclogique 2
- £ RTT—
206 m | g £ anilyse radickgique 4
o
- § o
6 m ] -
204 m ]
e T T
Om 100 m 800 m
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Curage(s) éventuel(s) du bassin de décantation

L’opération de déblai du nouveau chenal ne devrait pas apporter de sédiment dans le ruisseau
en aval mais au moment de la mise en eau du chenal des apports solides pourraient se produire. Si le
bassin de décantation s’engrave a plus de 55%, il sera curé et les produits de curage seront
également épandus sur les prairies d’accueil des sédiments.

Régalage des sédiments sur les prairies environnantes

Le volume de sédiment a curer représente 11 195 m? soit 41.7% du volume total sédimentaire
de la retenue.

Ces sédiments seront régalés sur les prairies des parcelles 114 et 115 de la section F et 247 de
la section H qui cumulent une surface de 31 000 m2. Cela représente un remblai moyen de 0.36m
d’épaisseur. Ces parcelles sont des patures présentant des pentes de 7 a 10% et un sol peu épais.

A noter que la prairie de la parcelle 116 de la section F jouxtant la retenue ne sera pas utilisée
pour le régalage car elle présente des pentes de 10 a 20% et un sol trés maigre.

A noter, pour information, que le protocole de suivi radiologique prévoit la réalisation d’'un « état
zéro radiologique » sur ces prairies ce qui n’occasionnera pas de temps mort pour I'entrepreneur.

9.4. Description technique de la phase 4 — Suppression du barrage et
renaturation

Suppression du barrage

Préalablement au dérasement du barrage, les ouvrages hydrauliques tels que les vannes, la
passerelle ou la pécherie devront étre supprimés. Le canal d'amenée aux turbines sera quant a lui
condamné par la mise en place d'un merlon de terre.
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du barrage en vi

2.8m

dange

— 210
— 209
— 208
- 207

— 206

— 205

v.4b ' & & iy it -~
partielle avec localisation du mur & détruire

N e

La destruction du barrage représente un
volume d'environ 150 m® a casser et a évacuer en
décharge.

Pour des questions de sécurité, il n’a pas été
possible de réaliser d’investigations  pour
déterminer la composition de ce barrage. Cette
derniére année, un pan de crépi béton est tombé
du sommet ce qui a permis de voir que le sommet
se compose de pierres magonnées recouverte d’'un
crépi. Le matériau composant le reste du barrage
est inconnu. L’appréciation de la structure du
barrage et de la technique a mettre en place pour
le démanteler est laissée a I'entreprise.

Cette prestation définie donc un objectif de résultat et non de moyens : démantélement du
barrage jusqu’a la cote 205.10m (soit 0.4m sous la vidange) et évacuation des matériaux en décharge

autorisée.
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Renaturation du cours d'eau et des berges

La renaturation du cours d’eau Le Vincou, consiste & apposer sur l'intégralité des talus un
géotextile en fibre de coco de 900g/m2 avec plantations de 4 boutures de saules/m?2 sur le talus
inférieur de berge, plantations de plants de fréne 120/150 cm a raison de 1/10 ml de berge sur la
risberme et ensemencement d’'un mélange herbacée spécial « tenue de berges » sur le talus
supérieur de berge.

Coupe type :
ll Q10 (33.6 m3/s - 2.97 m/s)
plant

& fréne 2.00m

Q / Q2 (17.5m3/s - 2.7 mis) Q Géotextile + semences |

"7 Tl
1.46m
7
2 Géotextile + boutures |
3.90m 1.50m 2.70m 1.50m 2.70m 1.50m 4.00m
1 1

Concernant le lit mineur, la granulométrie originelle du cours d’eau Le Vincou devrait
réapparaitre suite a I'enfoncement du lit dans son matelas alluvionnaire. Il ne parait donc pas utile
d’apporter des blocs ou des graves.

Concernant les arriéres berges, en outre le lit majeur, il se composera des sédiments résiduels.
Ce lit majeur sera griffé puis ensemencé avec un mélange spécial pour créer une prairie de fauche ou
de péture.

Création de protection de berges spécifiques

Un secteur soumis a des risques d’érosion intenses et dommageables (habitation de la parcelle
n°7) sera traité par des protections de berges de type enrochements jointoyés :

La surface a protéger par cette
=Chnique sera de 30 m2 sur une épaisseur
0.5m soit un volume de 15 m3. Seule la
partie supérieure du talus disposera de ce
type de protection. La partie inférieure sera
protégée par 'aménagement classique du
chenal (géotextile et boutures de saules).

Enrochements jointoyés
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Destruction des ouvrages provisoires et remise en état du site

L’opération consiste a démanteler les ouvrages provisoires :

- rampe d’accés engin au pied amont de barrage ;

- passage busé de dérivation ;

- Comblement de la dérivation ;

- Nettoyage du fond du bassin de décantation par curage ;

- Suppression du seuil batardeau y compris ses fondations (cette tache interviendra plusieurs
mois apres le démantélement du barrage, lorsque le ruisseau ne charriera plus de sédiments) ;

- repli de chantier.

9.5. Description technigue du poste multi-phase

Chaque fois que le bassin de décantation sera plein c’est-a-dire qu’il sera rempli de 440 m3 de
sédiments (hauteur moyenne de décantats de 55cm sur un total de 1m), il sera demandé au titulaire
du marché d’opérer un curage.

Malheureusement, 'absence d’accés en rive droite fait qu’ils ne seront facilement curables que
sur les 25 derniers métres rive gauche avant le seuil de décantation.

Ceux présents sur les 100 autres métres de ruisseau peu accessibles pourront toutefois étre
déplacés par charriage en opérant des chasses d’eau tant que la vanne de vidange sera présente.

Aprés démantelement du barrage, les chasses ne seront plus possibles, il faudra attendre les
« coups d’eau » pour pouvoir opérer un curage volumineux.

Ces conditions particulieres font qu’il ne sera pas demandé a I'entreprise de curer intégralement
le bassin mais de faire le maximum afin de créer un nouvel espace de stockage.

Le titulaire ne sera donc pas rémunéré sur 440 m3 a chaque passage mais sur des volumes de
I'ordre de 1/3 a 1/2.

Ce curage inclut donc les opérations de gestion hydrauliqgues du seuil (abaissement des
planches pour vidange) et de la vanne de vidange (pour opérer des chasses), le chargement des
sédiments et leur régalage sur les prairies ou seront également régalés les sédiments de la retenue.

9.6. Travaux optionnels liés a la rencontre éventuelle de sédiments a plus

de 3700 Ba/kg sec

Une option a été prévue en cas de rencontre dune zone a sédiments marqués
radiologiquement a plus de 3 700 Bg/kg sec.

Pour information, les rayonnements les plus forts constatés oscillaient autour de 2000 Bg/kg
sec d’'Uranium 235.

Au lieu d’étre régalés sur les prairies aux abords du chantier, les sédiments seront évacués en
décharge spécialisée pour I'accueil de ce type de produits. Le bordereau tient compte d’une distance
de transport de 40 km maximum.

Le centre de Bellezane (commune de Bessines sur Gartempe) est pressenti mais tout dépendra
des caractéristiques physico-chimiques des sédiments. L’expert en charge du suivi radiologique des
sédiments réalisera des analyses complémentaires afin de voir si les sédiments répondent aux
conditions d’admission en centre spécialisée. Il réalisera également toutes les formalités
administratives.

A noter que ce site de Bellezane ne peut recevoir des sédiments qu’entre juillet et janvier de
chaque année d’ou l'intérét de réaliser les déblais en période estivale.
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9.7. Travaux optionnels liés a la rencontre éventuelle de sédiments a
radiation proche de 3700 Ba/kg sec

Une option a été prévue en cas de rencontre dune zone a sédiments marqués
radiologiqguement proche des 3 700 Bg/kg sec. Pour de telles valeurs, la DDT pourrait éventuellement,
suite a la réception des résultats analytiques, demander a ce que les sédiments régalés sur la prairie
et ceux mis a jour dans la retenue soit recouverts de 50 cm de matériaux neutre radiologiquement.
Cela permettra de diviser par 50 les radiations béta et gamma.

La quantité prévue a l'option correspond a l'intégralité des déblais & opérer dans la retenue
mais dans les faits, si cette option était déclenchée, seule une partie du quantitatif optionnel serait a
réaliser.

Les principales modifications par rapport a I'offre de base que cela va induire concernent les phases 3
et 4 : (elles sont exprimées en gras) :

Principales caractéristiques de la phase 3 option incluse: Terrassement de la
retenue

Les principales modifications par rapport a I'offre de base que cela va induire sont exprimées en gras :

g Décapage sur 50 cm d’épaisseur de 3 ha de prairies situées en rive droite, mise
en dépodt de la terre pour régalage ultérieur ;

g Création d’'un fossé de dérivation des eaux de la queue de retenue jusqu’a la vidange
sur le bord rive droite de la retenue ;

f Création des aménagements connexes a la dérivation : diguette batardeau, deux
passages busés pour l'accés des engins aux zones sédimentaires a terrasser et une « descente
d’eau » sur les 10 derniers metres aval de dérivation c’est-a-dire un chenal a forte pente protégé de
I'érosion par des enrochements ;

g Création d’une piste par déblai dans la parcelle 116 qui est relativement pentue afin que
les tombereaux puissent effectuer des navettes sans pertes de chargements ;

g Création du nouveau lit du Vincou par déblais qui seront exportés dans les
prairies de rive droite ;

g Couverture du nouveau chenal du Vincou par 0.5m de terre d’import non
marquée radiologiquement ;

g Curage (s) éventuel (s) du bassin de décantation si engravement intempestif.
A noter qu’'un protocole de surveillance de la qualité des sédiments sera mis en place durant cette
phase. Ce protocole est décrit dans un chapitre spécifique de ce rapport.

Principales caractéristiques de la phase 4 option incluse : suppression du barrage
et renaturation

Les principales modifications par rapport a I'offre de base que cela va induire sont exprimées en gras :

§ Suppression intégrale du barrage et mise en décharge des déblais ;

g Création d’'une protection de berge en enrochements jointoyés au pied du batiment de
la parcelle n°7 ;

g Couverture des nouvelles berges par un géotextile en fibres de coco ;
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g Naturation des berges par bouturage des parties basses, ensemencement par graines
spéciales des parties hautes et plantations de frénes sur les risbermes ;

g Couverture des seédiments du lit majeur par 0.5m de terre d’import non
marquée radiologiquement ;

g Couverture des prairies d’accueil des sédiments par les 50 cm de terre
initialement pelées ;

g Ensemencement de type prairial de tous les terrains remaniés ;

g Destruction des ouvrages provisoires et remise en état, exception faite du seuil de
décantation qui perdurera mais sans les planches de niveau.

Détails des prestations optionnelles de la phase 3 : terrassement de la retenue

Le volume de sédiment a curer et évacuer représentera au maximum 11 195 ms.

Ces sédiments seront régalés sur les prairies des parcelles n°114 et 115 de la section F et
n°247 de la section H qui cumulent une surface de 31 000 m2. Cela représente un remblai moyen de
0.36 m d’épaisseur. Ces parcelles sont des patures présentant des pentes de 7 a 10% et un sol peu
épais mais disposant d’au moins 50 cm de matériau terreux.

A noter que la prairie de la parcelle n°116 de la section F jouxtant la retenue ne sera pas
utilisée pour le régalage car elle présente des pentes de 10 a 20% et un sol trés maigre.

La CRIIRAD recommande de recouvrir les sédiments marqués radiologiquement d’'un matériau
neutre.

Pour ce faire, les 31 000 m2 de prairies seront décapées sur 0.5m, ces déblais seront mis en
andains paralleles aux courbes de niveaux puis régalés une fois que les sédiments auront été
déposés. Durant le décapage, un tri sera effectué de maniére a séparer la terre végétale de la terre
plus minérale.

Il n’y a pas a prévoir de dépose et de repose de clétures hormis pour I'accés aux engins.

A noter que le protocole de suivi radiologique prévoit la réalisation d’'un « état zéro
radiologique » sur ces prairies.

Creation du nouveau lit du Vincou

Cette opération vise a créer des lits emboités par déblai dans les sédiments actuels.

Le profil en travers du chenal a un rendu final identique aux travaux de base. Il différe du fait
gue les talus seront décapés sur 50 cm de plus que prévu puis remblayés sur 50 cm avec de la terre
non marquée radiologiquement.

Concernant l'arriére berge, c’est-a-dire le lit majeur, il sera recouvert de 50 cm de matériaux
arables non marqué radiologiquement mais sans décapage préalable. Cette terre sera extraite d’'une

parcelle du propriétaire du barrage.

Le calcul des cubatures donne un déblai total de 13 229 m? et un remblai de 2 589 m? pour le lit
apparent (sans la couverture du lit majeur) détaillé comme suit :

Distance Déblai Remblai

inter-profil | aire [m?] | volume [m?3 |aire [m? | volume [m?]
Profil A 29,2 57 1737,4 9 289,08
Profil B 72 62 4392 10,8 777,6
Profil C 81 60 4171,5 10,8 801,9
Profil D 80 43 2392 9 720
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Profil E 40 16,8 536 0 0
Fin de remous solide 10 0
13 228,9 2 588,58

Les profils déblai / remblai sont les suivants (les remblais présentés illustrent aussi la
couverture du lit majeur bien que ce poste s’effectuera en phase 4) :

Profil A Déblai Remblai

T
p—

om 10m 20m 30m 40 m 50m

210m

208 m

206 m
2Mm

202 m |

Profil D Déblai Remblai

210m

208 m

206 m

M m

e m
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Profil E Déblai Remblai

210 m

206 m ]

206 m ]

204 m

202 m —

om m 10m 15m 20 m 30 m

Détails des prestations optionnelles de la phase 4 : suppression du barrage et
renaturation

Les profils de couverture du lit majeur ont déja été présentés au chapitre précédent. Le principe
est de déposer 50 cm de matériaux non martqués sur les sédiments mis a I'air apres la vidange de
maniére a diminuer le rayonnement radioactif par principe de précaution. La coupe de principe est la
suivante (exemple du profil D) :

Déblai lit apparent

Remblai lit majeur Sédiments Lit majeur
Berme

Remblai lit mineur

Om 10m 20m 30m 40 m S0m

Le calcul des cubatures donne un déblai total de 0 m? et un remblai de 3 924 m?® pour le lit
majeur détaillé comme suit :

Distance Déblai Remblai

inter-profil | ajre [m?] | volume [m?] aire [m?]
Profil A 29,2 - - 7,05 301,49
Profil B 72 - - 13,6 943,2
Profil C 81 - - 12,6 1239,3
Profil D 80 - - 18 1440
Profil E 40 - - 0 0
Fin de remous solide - - - 0

0 3 923,99

C.C.T.P. - Page 39



SMABGA - Effacement du barrage du moulin de la Galache a Berneuil

décapées

Les sédiments issus du curage de la retenue et régalés sur les 31 000 m2 de prairies seront
recouvert par la terre arable préalablement décapée sur 0.50 m et mise en andain dans ce but de
réutilisation.

La localisation des parcelles concernée est la suivante :

Localisation des prairies d’accueil des sédiments.
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SECTION II: PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE 10 — Conformité aux normes- Cas d’absence de normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les
modalités de marquage, d'essais, de contrdle et de réception des matériels et matériaux doivent étre
conformes aux normes frangaises d’homologation ainsi qu'aux "régles techniques".

L'entrepreneur est réputé connaitre ces "normes" et "regles techniques".

En cas d'absence de "normes" ou de "regles techniques", d'annulation de celles-ci ou de
dérogations justifiées notamment par des progres techniques, et a défaut d'indications au C.C.T.P.,
I'entrepreneur propose a l'agrément du maitre d'ceuvre ses propres albums et catalogues ou, a défaut,
ceux de ses fournisseurs.

ARTICLE 11 - Provenance des fournitures

Tous les matériaux, matériels et fournitures employés pour I'exécution des travaux doivent étre
neufs, de fabrication récente, de construction soignée et étre agréés par le maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur, a cet effet, indique l'origine et le lieu de fabrication de ces matériels, matériaux
notamment : les GNT, les enrochements, les liants hydrauliques, les argiles, les grilles, les ponts
cadres, les tuyaux, le moine et son vannage.

L'entrepreneur doit, dans ses conventions avec les producteurs de matériels et de matériaux,
au besoin par l'intermédiaire de ses fournisseurs, inscrire toutes les obligations résultant du présent
marché.

Les éléments en béton préfabriqués demandés dans le cahier des charges devront étre
exclusivement préfabriqués en usine.

ARTICLE 12 - Graviers, tout-venant, gravillons, sables

Les graviers, tout-venant, gravillons et autres sables proviendront des carrieres autorisées par
arrété préfectoral, proposées par l'entrepreneur et agréées par le maitre d'ceuvre. Leur granulométrie
devra répondre aux prescriptions du marché et étre agréée par le maitre d'ceuvre.
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ARTICLE 13 — Qualité des matériaux utilisés dans la constitution du

béton

13.1.Constitution du béton

Les bétons seront conformes aux bétons a propriétés spécifiques (BPS) telles que décrit dans
la norme NF EN206. lIs sont définis ci-dessous, ainsi que leur destination :

L Classes de Classes D max Classe de Classe de
Destinations . , s .
résistance d’exposition (mm) chlorures consistance
Béton de C16/20 X0 20 C10.40 s3
propreté
Béton semelle C30/37 XF3 20 C10.40 s1
et voile

13.2. Dosage du ciment
Le dosage des ciments sera de 350 kg/m?

13.3. Granulats pour mortiers et bétons

Les granulats entrant dans la fabrication des ouvrages seront conformes aux normes en
vigueur.

13.4.Aciers pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront de la nuance FE E235 pour les aciers ronds et de la nuance
FE E 500 pour les armatures & haute adhérence.

13.5.Ciments

Le ciment utilisé pour tous les ouvrages hydrauliques sera du ciment CPA-CEM | 42,5 ou 52,2
prise mere eaux salicineuse (PMES). L’entrepreneur pourra proposer un autre béton hydrofuge
répondant a la norme NFE 197-1.

ARTICLE 14 —Matériaux pour remblai - terre végétale

Les 20 derniers centimétres des zones de remblais devront étre composés de terre végétale
sauf s’il s’agit d’'une chaussée ou d’'une couverture spécifique de 0.5m pour stopper les ondes
gamma.

Chapitre Il : ETUDE, MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 15 — Réunion préparatoire

Des réunions systématiques de préparation de chantier auront lieu regroupant Maitre
d’'ouvrage, Maitre d'ceuvre, Entrepreneurs et parfois ses sous traitants (pisciculteur, pécheurs
électrique) et les assistants techniques spécialisés (en qualité de I'eau, en radio-activité).
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Les différents points traités seront les suivants :

Point 1 :
La préparation par I'entreprise de l'organisation générale du chantier et notamment le réle

respectif de chacun.

Point 2 :
Le choix des matériaux et des fournitures et, s’il y a lieu, la réalisation de planches d’essai pour

la mise en ceuvre du compactage.

Point 3 :
La prise en compte des différentes contraintes (circulation, voirie, autres services publics,

implantation des réseaux et ouvrages existants, position de raccordements).

Point 4 :
Les conditions d’installation de chantier, de stockage et le choix de la décharge.

Point 5 :
Si nécessaire, en complément du mémoire justificatif fourni lors de la consultation, la mise au

point pour chaque phase de chantier :

» Des procédures techniques et des mesures préventives,
» Des consignes d’exécution pour le personnel orales ou écrites.

Point 6 :
La définition préalable du plan de suivi et de contrdle du chantier comprenant :

— L’identification des points sensibles qui méritent une attention particuliere et feront I'objet
d’'un contréle, notamment ceux nécessitant I'accord préalable du Maitre d’ceuvre ou son
information.

— Le type de controle a effectuer et la désignation des personnes, qui en sont chargées
(ouvriers, chef de chantier ou contr6le externe).

— Les documents de suivi, dont ceux a produire aprés contréle.
— L’organisation & adopter pour la gestion du chantier en cas de non-conformiteé.

Point 7 :
Le calendrier d’exécution des travaux et des réunions de chantier.

Un procés-verbal des décisions prises récapitulant 'ensemble de ces points sera dressé par
I'entreprise et tiendra lieu de plan qualité. Il doit étre validé par le maitre d'ceuvre avant le démarrage
du chantier.

Article 16 - Suivi de chantier

Les réunions auront lieu & cadence hebdomadaire.

Lors des réunions de chantier, les “points de qualité” seront assurés systématiquement et feront
I'objet de comptes rendus écrits. lls permettront de vérifier le respect de toutes les dispositions
décidées lors de la préparation du chantier et de réaménager, si nécessaire, le plan qualité en
fonction des conditions réellement rencontrées.
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Article 17 - Organisation des chantiers et conduite des travaux

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la circulation sur
les routes et chemins, 'accés aux propriétés, I'écoulement des eaux pluviales et ménageéres et pour
ne pas occasionner d’accidents ou dommages aux tiers.

L’entrepreneur doit assurer I'écoulement et I'épuisement des eaux pour exécuter les ouvrages a
sec.

Article 18 — Acceés provisoires

Les chemins et pistes d'acces provisoires au chantier ou aux zones d'emprunt, s'ils sont
nécessaires, seront construits par I'entrepreneur sous sa responsabilité.

Leur tracé sera soumis, pour agrément, au maitre d'ceuvre.

Article 19 — Piquetage général et spécial, nivellement

L'entrepreneur installera un repére fixe a I'endroit désigné par le maitre d'ceuvre. Ce repére
sera reporté sur le plan d'ensemble des travaux et déterminera l'altitude et la position des ouvrages a
executer.

Le piquetage sera réalisé par I'entrepreneur et validé par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur aura un délai de cing jours pour vérifier que les dessins ayant servi au piquetage
concordent avec les constatations faites au cours des opérations de piquetage. Si des erreurs sont
relevées et signalées, il sera procédé a une nouvelle vérification contradictoire des parties litigieuses.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'apporter des modifications aux cotes du projet au vu du
nivellement du terrain décapé. Dans ce cas, il confirmera cette modification par ordre de service.

Article 20 — Moyens de chantier, praticabilité par les engins

Les engins devront étre adaptés aux types de sols rencontrés notamment pour I'accés au pied
amont de la digue qui comprend des sédiments meubles.

Article 21 — Préparation du terrain, décapage de la terre végétale

La terre végétale sera soigneusement décapée des zones a terrasser. L'épaisseur de ce
décapage sera fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches ou autres matiéres impropres,
et mise en dép6t en une ou plusieurs buttes de forme géométriquement facilement cubables et dont le
dessus sera muni de pentes réguliéres.

L'emplacement du dépdt sera défini par le Maitre d'ceuvre en temps voulu.

La terre végétale sera soigneusement régalée en fin de chantier et fera I'objet d’'un émottage
fin.
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Article 22 — Déblais

Toutes les fouilles a réaliser par I'entreprise s'entendent quelles que soient les sujétions et les
difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature du sol et du sous-sol.

Elles concernent notamment les déblais nécessaires aux purges de terre impropres (végétales,
meubles, etc...) situées sous les ouvrages a créer.

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des conditions
particuliéres I'exigent.

Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires (utilisation d'engins
spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.).

Les prestations comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets
de pelle, montages, roulages, fagon de banquettes, etc. nécessaires dans le cadre de I'exécution des
travaux et suivant le cas :

- Pour mise en dépét des terres devant étre réutilisées ;
- Pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'exécution comprendra, le cas échéant, la facon de rampe d'accés nécessaire et leur
enlévement aprés coup.

Article 23 — Remblais

Les remblais seront construits soit avec les déblais créés (hors déblais de purge et de terre
végétale) soit avec les terres provenant de I'exploitation des zones d'emprunt locales.

Les remblais ne devront pas contenir de mottes, gazon, souches, débris végétaux, d'espéces
exotiques envahissantes, matériaux gelés ou neige. L'utilisation de vases, terres fluentes et tourbes
est toujours interdite dans les remblais mais ces matériaux pourront étre utilisés pour le nappage de
terre végétale.

Il est obligatoire d'intercepter toute venue d'eau s'écoulant sur les terrains destinés a recevoir
un remblai. La méthode devra étre soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre.

L'exécution des remblais devra étre interrompue dans les cas ou leurs qualités minimales
exigées seraient compromises par les intempéries (gelées, pluies, neige) ; I'exécution ne pourra étre
reprise qu'aprés accord du maitre d'ceuvre, sur proposition de I'entrepreneur.

Tous les engins que l'entrepreneur se propose d'utiliser devront étre agréés par le maitre
d'ceuvre, aussi bien pour les parties courantes que les parties difficilement accessibles ou
inaccessibles par les engins normaux.

Lors des reprises, soit aprés une pluie, soit aprés un arrét de longue durée, la couche
superficielle décomprimée et/ou de teneur en eau trop élevée sera évacuée suivant I'épaisseur
prescrite par le maitre d'ceuvre puis le terrain sera recompacteé.

ARTICLE 24 — Revétement en terre végétale.

L'épaisseur de véritable terre végétale a mettre en place est de 20 cm minimum sur toutes les
zones a terrasser, cependant les 30 premiers centimetres devront étre composés de terre organique
et non de sables. La terre minérale constituera le fond des remblais. Lorsque le revétement sera
appliqué, les mottes seront brisées. L'exécution des revétements sera en principe suspendue pendant
la pluie.
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ARTICLE 25 - Ouvrages de génie civil et equipements divers.

Les ouvrages et équipements précisés au chapitre Il — article 9 seront exécutés conformément
aux plans et aux spécifications du présent dossier de consultation.

Chapitre IV : ESSAIS, EPREUVES, RECEPTION

ARTICLE 26 — Conditions générales.

Les contrdles seront réalisés en cours de chantier et a son achévement en présence du maitre
d'ceuvre, & une date ou période fixée d'un commun accord. lls comprendront le contrdle de
I'application des articles du présent C.C.T.P.

lls se dérouleront dans les conditions les plus proches du fonctionnement normal prévu et feront
I'objet d'un proces-verbal signé par les deux parties.

Tout matériel jugé défectueux ou insuffisant sera remplacé avant la mise en service.

ARTICLE 27 — Terrassement

Des contrbles simples du maitre d’ceuvre sans moyen matériel particulier porteront sur le tri des
déblais, les cotes du décaissement, le fond des excavations de purge ; le compactage, la gestion des
rémanents, stériles et excédent de terre et la finition.

ARTICLE 28 — Ouvrages de génie civil et équipements.

Des contréles porteront sur la conformité des ouvrages et des équipements au projet initial, tant
en ce qui concerne leur fondation, leur qualité ainsi que leurs caractéristiques dimensionnelles.

Les ouvrages a créer puis détruire a la fin du chantier devront avoir la méme qualité que les
ouvrages permanents a créer.

ARTICLE 29 — Présence de réseaux

Le point sur les déclarations de travaux a été effectué et est a disposition du candidat (piéce
intégrée au DCE).
L’entrepreneur réalisera une DICT afin de connaitre la localisation précise des réseaux.
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ARTICLE 30 - Réception.

30.1 Constat d'achevement de travaux

L'entrepreneur informe le maitre d'ceuvre de l'achévement de la construction. Il est alors
procédé, dans un délai de quinze jours, a une visite des installations en vue de vérifier leur bonne
exécution et leur conformité au projet. A l'issue de cette visite, il est dressé sans délai un constat
d'achévement de la construction. Le cas échéant, celui-ci mentionne les omissions, imperfections ou
malfagons constatées. L'ordre de service notifiant le constat prescrit le délai dans lequel I'entrepreneur
est tenu d'exécuter ou de terminer les travaux incomplets ou de remédier aux imperfections et
malfacons.

30.2. Réception.

La réception est prononcée apres :
- Constatation de la conformité des installations au projet,
- Constatation du bon fonctionnement des installations en eau.

Les modalités de réception sont explicitées dans le CCAP.

ARTICLE 31 — Normes et documents applicables.

31.1. Conditions générales.

Les matériels, matériaux, produits, installations seront conformes aux documents composant le
Cahier des Clauses TECHNIQUES Générales (C.C.T.G.) approuvés ou modifiés par décret, ou a
défaut aux Normes Francaise Homologuées.

31.2. Documents spécifiques.

En complément des documents du C.C.T.G., les documents spécifiques (type D.T.U. et BAEL)
et normes spécifiques en vigueur sont applicables.
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